VON AHN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE - RS

CALCULO DA PARCELA DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREEDIMENTO
CONSTRUGAO E REFORMA DE EDIFICIOS
BDI COM DESONERAGAO

(FORMULA ACORDAO TCU)
Parcela Porcentagem Adotado
1° Quartil Médio 3° Quartil Porcentagem
Administracdo Central (AC): 3,00% 4,25% 5,50% 5,00%
Risco (R): 0,97% 1,12% 1,27% 1,11%
Seguro + Garantia (S): 0,80% 0,90% 1,00% 0,90%
Despesas Financeiras (DF): 0,59% 0,94% 1,39% 1,25%
Lucro (L): 6,16% 7,56% 8,96% 8,85%
Impostos (T):
Pis: 0,65%
Cofins: 3,00%
ISS: 2,00%
CPRB: 4,50%
Total Impostos (T): 10,15%
BDI: 20,34% 22,12% 25,00% 31,26%
FORMULA UTILIZADA

BDI (%) = { [ (1+AC+R+S) X (14DF) X (1+L)] / (1-T)} - 1

BDI (%) = 31,26

Alfredo Von Ahn Junior
Engenheiro Civil
BDI = 31,26% CREA RS - 248647

REFERENCIA DE PREGOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022
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PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

VON AHN

ORGAMENTO - DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS Data base or outubro - 2022
REFERENCIA YNGR PRECO
ITEM DESCRIGAO UN. DE PRECOS Qd. | NTARIO | UNITARIO UNITARIO TOTAL
TABELA | CODIGO M.O. MAT. (R$)
1. DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
"1 FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS AF_06/2017_P M2 SINAPI 96369 308,24 311,34 1018349 76.773,95 95.967,44
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
1.2 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO | UN SINAPI 91314 9,00  1.320,79 2.377,42 9.509,69 11.887,11
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
SUBTOTAL 21.570,91 86.283,64  107.854,55
2. PINTURA
21 ;g\;gg/s\ TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA 2 V2 SINAPL 102218 30,24 1818 10095 430,81 549,76
SUBTOTAL 109,95 439,81 549,76
VALOR TOTAL 21.680,86 | 86.723,45 |  108.404,31

BDI =31

,26%

REFERENCIA DE PREGOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022

Responsavel Técnico
Alfredo Von Ahn Junior
Engenheiro Civil
CREARS - 248647

Pagina2de5




VON AHN

MEMORIAL DE CALCULO - DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS Data base orgamento: outubro - 2022
1. DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO
11 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
" DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS AF_06/2017_P
— area de divisorias em gesso acartonado descontando o v&o das portas, conforme projeto
A =308,24m? TOTAL= 308,24 M2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,
1.2 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
— quantidade de portas que serdo instaladas nas paredes de gesso acartonado
UN = TOTAL= 9,00 UN
2. PINTURA
2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA 2 DEMAOS
— area das portas que serdo instaladas nas paredes de gesso acartonado multiplicado por 2 lados
A=0,80x2,10x9x 2 =30,24m? TOTAL= 30,24 M2
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PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS 2 meses
1 Més 2 Més
ITEM DESCRICAO Valor Percentual | Acumulado Valor Percentual | Acumulado TOTAL
(R$) (%) (%) (R$) (%) (%)
1. DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO 64.712,73 60,00% 60,00% 43.141,82 40,00% 100,00% 107.854,55
2. PINTURA - 0,00% 0,00% 549,76 100,00% 100,00% 549,76
VALOR TOTAL 64.712,73 59,70% 59,70% 43.691,58 40,30% 100,00% 108.404,31
TOTAL ACUMULADO 64.712,73 108.404,31

Alfredo Von Ahn Junior
Engenheiro Civil
CREA RS - 248647
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COMPOSIGAO DE PREGOS

REFERENCIA VALOR
ITEM DESCRIGAO UNIDADE DE PREGOS sEMEDI | BDI(%) |VALORCOM
R$) BDI (R$)
TABELA CcODIGO
1. DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES ,
1 DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAQS AF_06/2017_P M2 S Sk 237,19 31.26% 311,34
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
1.2 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN SINAPI 91314 1.006,24 31,26% 1.320,79
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
2. PINTURA
5 4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA 2 M2 S T 1385 31.26% 1818
DEMAOS
BDI = 31,26%

REFERENCIA DE PREGOS:

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS

SINAPI 08/2022
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