VON AHN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE - RS

CALCULO DA PARCELA DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREEDIMENTO
CONSTRUGAO E REFORMA DE EDIFICIOS
BDI COM DESONERAGAO

(FORMULA ACORDAO TCU)
Parcela Porcentagem Adotado
1° Quartil Médio 3° Quartil Porcentagem
Administracdo Central (AC): 3,00% 4,25% 5,50% 5,00%
Risco (R): 0,97% 1,12% 1,27% 1,11%
Seguro + Garantia (S): 0,80% 0,90% 1,00% 0,90%
Despesas Financeiras (DF): 0,59% 0,94% 1,39% 1,25%
Lucro (L): 6,16% 7,56% 8,96% 8,85%
Impostos (T):
Pis: 0,65%
Cofins: 3,00%
ISS: 2,00%
CPRB: 4,50%
Total Impostos (T): 10,15%
BDI: 20,34% 22,12% 25,00% 31,26%
FORMULA UTILIZADA

BDI (%) = { [ (1+AC+R+S) X (14DF) X (1+L)] / (1-T)} - 1

BDI (%) = 31,26

Alfredo Von Ahn Junior
Engenheiro Civil
BDI = 31,26% CREA RS - 248647

REFERENCIA DE PREGOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022
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PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

VON AHN

ORGAMENTO - PINTURA DO PREDIO (INTERNO/EXTERNO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS Data base or outubro - 2022
REFERENCIA YNGR PREGO
ITEM DESCRIGAO UN. DE PREGCOS Qtd. UNITARIO UNITARIO UNITARIO TOTAL
TABELA | CODIGO M.O. MAT. (R$)
1. PINTURA INTERNA
1.1 LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88497 273424 21,93 11.992,38 47.969,50 59.961,88
1.2 LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88496 1.332,43 35,81 9.542,86 38.171,46 47.714,32
1.3 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88485 2.734,24 3,26 1.782,72 7.130,90 8.913,62
1.4 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88484 1.332,43 3,73 993,99 3.975,97 4.969,96
1. Q}F:’L:J(él;z%q\? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 SINAPI 88489 273424 2037 11.139,29 44.557,18 55.696,47
16 QEL:J%//\Z%‘;\‘C‘) MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 SINAPI 88488 133243 22,55 6.009,26 24.037,04 30.046,30
SUBTOTAL 41.460,50 165.842,05 207.302,55
2. PINTURA EXTERNA
2.1 LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88497 1.089,16 21,93 4.777,06 19.108,22 23.885,28
2.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88485 1.089,16 3,26 710,13 2.840,53 3.550,66
23 Q}F:’L:J(él;z%q\? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 SINAPI 88489 1.089.16 2037 4.437,24 17.748.95 22.186,19
SUBTOTAL 9.924,43 39.697,70 49.622,13
VALOR TOTAL 51.384,93 I 205.539,75 I 256.924,68
BDI = 31,26% Responsavel Técnico

REFERENCIA DE PREGOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022

Alfredo Von Ahn Junior
Engenheiro Civil
CREARS - 248647
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VON AHN

MEMORIAL DE CALCULO - PINTURA DO PREDIO (INTERNO/EXTERNO)

REFORMA E AMPLIAGAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS

Data base orgamento:

outubro - 2022

. PINTURA INTERNA

LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

— considerado o perimetro dos ambientes internos multiplicado pelo pé-direito menos as areas das esquadrias e menos as areas de
revestimento ceramico

A=2734,24m? TOTAL= 2.734,24 M2
1.2 LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

— considerado a soma das areas dos ambientes, conforme projeto

A=1.332,43m? TOTAL= 1.332,43 M2
1.3 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

— considerado o perimetro dos ambientes internos multiplicado pelo pé-direito menos as areas das esquadrias e menos as areas de

revestimento ceramico

A=2734,24m? TOTAL= 2.734,24 M2
1.4 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

— considerado a soma das areas dos ambientes, conforme projeto

A=1.332,43m? TOTAL= 1.332,43 M2
1.5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

— considerado o perimetro dos ambientes internos multiplicado pelo pé-direito menos as areas das esquadrias e menos as areas de

revestimento ceramico

A=2734,24m? TOTAL= 2.734,24 M2
1.6 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

— considerado a soma das areas dos ambientes, conforme projeto

A=1.332,43m? TOTAL= 1.332,43 M2

2. PINTURA EXTERNA

2.1 LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

— considerado a area total das paredes externas menos a area das esquadrias, conforme projeto

A=1.089,16m? TOTAL= 1.089,16 M2
2.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

— considerado a area total das paredes externas menos a area das esquadrias, conforme projeto

A=1.089,16m? TOTAL= 1.089,16 M2
2.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

— considerado a area total das paredes externas menos a area das esquadrias, conforme projeto

A=1.089,16m? TOTAL= 1.089,16 M2
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PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS 2 meses
1 Més 2 Més
ITEM DESCRICAO Valor Percentual | Acumulado Valor Percentual | Acumulado TOTAL
(R$) (%) (%) (R$) (%) (%)
1. PINTURA INTERNA 124.381,53 60,00% 60,00% 82.921,02 40,00% 100,00% 207.302,55
2. PINTURA EXTERNA - 0,00% 0,00% 49.622,13 100,00% 100,00% 49.622.13
VALOR TOTAL 124.381,53 48,41% 48,41% 132.543,15 51,59% 100,00% 256.924,68
TOTAL ACUMULADO 124.381,53 256.924,68
Alfredo Von Ahn Junior

Engenheiro Civil
CREARS - 248647
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COMPOSIGAO DE PREGOS

REFERENCIA VALOR
ITEM DESCRIGAO UNIDADE DE PREGOS sEMEDI | BDI(%) |VALORCOM
R$) BDI (R$)
TABELA CcODIGO
1. PINTURA INTERNA
1.1 LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88497 16,71 31,26% 21,93
1.2 LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88496 27,28 31,26% 35,81
1.3 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88485 2,48 31,26% 3,26
1.4 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88484 2,84 31,26% 3,73
1 5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 SN Bal50 1552 31.26% 2037
AF_06/2014
1.6 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88488 17,18 31,26% 22,55
2. PINTURA EXTERNA
2.1 LIXAMENTO E APLICAGAO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88497 16,71 31,26% 21,93
2.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88485 2,48 31,26% 3,26
2.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 SN Bal50 1552 31.26% 2037

AF_06/2014

BDI = 31,26%

REFERENCIA DE PREGOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022
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