
TIPO DE OBRA DO EMPREEDIMENTO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

BDI COM DESONERAÇÃO

(FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)

Adotado

1º Quartil Médio 3º Quartil Porcentagem

Administração Central (AC): 3,00% 4,25% 5,50% 5,00%

Risco (R): 0,97% 1,12% 1,27% 1,11%

Seguro + Garantia (S): 0,80% 0,90% 1,00% 0,90%

Despesas Financeiras (DF): 0,59% 0,94% 1,39% 1,25%

Lucro (L): 6,16% 7,56% 8,96% 8,85%

Impostos (T):

Pis: 0,65%

Cofins: 3,00%

ISS: 2,00%

CPRB: 4,50%

Total Impostos (T): 10,15%

BDI: 20,34% 22,12% 25,00% 31,26%

BDI (%) = 

BDI = 31,26%

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ - RS

CÁLCULO DA PARCELA DE BDI

Parcela 
Porcentagem

FÓRMULA UTILIZADA

BDI (%) =  { [ (1+AC+R+S) X (1+DF) X (1+L)] / (1-T)} - 1

31,26

Engenheiro Civil
Alfredo Von Ahn Junior

CREA RS - 248647
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento:

TABELA CÓDIGO

1. PINTURA INTERNA

1.1 LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88497 2.734,24 21,93          11.992,38           47.969,50          59.961,88        

1.2 LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88496 1.332,43 35,81          9.542,86             38.171,46          47.714,32        

1.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88485 2.734,24 3,26            1.782,72             7.130,90            8.913,62          

1.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88484 1.332,43 3,73            993,99                3.975,97            4.969,96          

1.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 88489 2.734,24 20,37          11.139,29           44.557,18          55.696,47        

1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 88488 1.332,43 22,55          6.009,26             24.037,04          30.046,30        

SUBTOTAL 41.460,50           165.842,05        207.302,55      

2. PINTURA EXTERNA

2.1 LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88497 1.089,16 21,93          4.777,06             19.108,22          23.885,28        

2.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88485 1.089,16 3,26            710,13                2.840,53            3.550,66          

2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 88489 1.089,16 20,37          4.437,24             17.748,95          22.186,19        

SUBTOTAL 9.924,43             39.697,70          49.622,13        

VALOR TOTAL 51.384,93           205.539,75        256.924,68      

BDI = 31,26% Responsável Técnico

Alfredo Von Ahn Junior

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Engenheiro Civil

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS CREA RS - 248647

SINAPI 08/2022

UNITÁRIO
M.O.

UNITÁRIO
MAT.

TOTAL
(R$)

PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARÉ - RS

ORÇAMENTO - PINTURA DO PRÉDIO (INTERNO/EXTERNO)

outubro - 2022

ITEM DESCRIÇÃO UN.
REFERÊNCIA
DE PREÇOS Qtd.

VALOR
UNITÁRIO

PREÇO
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento:

1. PINTURA INTERNA

1.1

A = 2.734,24m² TOTAL= 2.734,24    M2

1.2

TOTAL= 1.332,43    M2

1.3

TOTAL= 2.734,24    M2

1.4

TOTAL= 1.332,43    M2

1.5

TOTAL= 2.734,24    M2

1.6

TOTAL= 1.332,43    M2

2. PINTURA EXTERNA

2.1

→ considerado a área total das paredes externas menos a área das esquadrias, conforme projeto
TOTAL= 1.089,16 M2

2.2
→ considerado a área total das paredes externas menos a área das esquadrias, conforme projeto

TOTAL= 1.089,16 M2

2.3
→ considerado a área total das paredes externas menos a área das esquadrias, conforme projeto

TOTAL= 1.089,16 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

A = 1.089,16m²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

A = 1.089,16m²

→ considerado o perímetro dos ambientes internos multiplicado pelo pé-direito menos as áreas das esquadrias e menos as áreas de 
revestimento cerâmico

→ considerado a soma das áreas dos ambientes, conforme projeto

→ considerado o perímetro dos ambientes internos multiplicado pelo pé-direito menos as áreas das esquadrias e menos as áreas de 
revestimento cerâmico

→ considerado a soma das áreas dos ambientes, conforme projeto

→ considerado o perímetro dos ambientes internos multiplicado pelo pé-direito menos as áreas das esquadrias e menos as áreas de 
revestimento cerâmico

→ considerado a soma das áreas dos ambientes, conforme projeto

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

A = 1.089,16m²

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

A = 1.332,43m²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

A = 2.734,24m²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

A = 1.332,43m²

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

A = 2.734,24m²

A = 1.332,43m²

outubro - 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO - PINTURA DO PRÉDIO (INTERNO/EXTERNO)
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS 2 meses

1. PINTURA INTERNA 124.381,53           60,00% 60,00% 82.921,02             40,00% 100,00% 207.302,55           

2. PINTURA EXTERNA -                       0,00% 0,00% 49.622,13             100,00% 100,00% 49.622,13             

VALOR TOTAL 124.381,53           48,41% 48,41% 132.543,15           51,59% 100,00% 256.924,68           

TOTAL ACUMULADO 124.381,53           256.924,68           

Percentual
(%)

Alfredo Von Ahn Junior

Engenheiro Civil

CREA RS - 248647

PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARÉ - RS

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Acumulado
(%)

1 Mês 2 Mês

Valor
(R$)

Percentual
(%)

Acumulado
(%)

ITEM DESCRIÇÃO Valor
(R$)
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TABELA CÓDIGO

1. PINTURA INTERNA

1.1 LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88497 16,71           31,26% 21,93            

1.2 LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88496 27,28           31,26% 35,81            

1.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88485 2,48             31,26% 3,26              

1.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88484 2,84             31,26% 3,73              

1.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 88489 15,52           31,26% 20,37            

1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88488 17,18           31,26% 22,55            

2. PINTURA EXTERNA

2.1 LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 SINAPI 88497 16,71           31,26% 21,93            

2.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 SINAPI 88485 2,48             31,26% 3,26              

2.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 88489 15,52           31,26% 20,37            

BDI = 31,26%

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022

VALOR
SEM BDI

(R$)
BDI (%)

VALOR COM 
BDI (R$)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

REFERÊNCIA
DE PREÇOS

Página 5 de 5


