
TIPO DE OBRA DO EMPREEDIMENTO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

BDI COM DESONERAÇÃO

(FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)

Adotado

1º Quartil Médio 3º Quartil Porcentagem

Administração Central (AC): 3,00% 4,25% 5,50% 5,00%

Risco (R): 0,97% 1,12% 1,27% 1,11%

Seguro + Garantia (S): 0,80% 0,90% 1,00% 0,90%

Despesas Financeiras (DF): 0,59% 0,94% 1,39% 1,25%

Lucro (L): 6,16% 7,56% 8,96% 8,85%

Impostos (T):

Pis: 0,65%

Cofins: 3,00%

ISS: 2,00%

CPRB: 4,50%

Total Impostos (T): 10,15%

BDI: 20,34% 22,12% 25,00% 31,26%

BDI (%) = 

BDI = 31,26%

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ - RS

CÁLCULO DA PARCELA DE BDI

Parcela 
Porcentagem

FÓRMULA UTILIZADA

BDI (%) =  { [ (1+AC+R+S) X (1+DF) X (1+L)] / (1-T)} - 1

31,26

Engenheiro Civil
Alfredo Von Ahn Junior

CREA RS - 248647
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento:

TABELA CÓDIGO

1. DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO

1.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 SINAPI 96369 308,24 311,34        19.193,49           76.773,95          95.967,44        

1.2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN SINAPI 91314 9,00 1.320,79     2.377,42             9.509,69            11.887,11        

SUBTOTAL 21.570,91           86.283,64          107.854,55      

2. PINTURA

2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA 2 
DEMÃOS

M2 SINAPI 102218 30,24 18,18          109,95                439,81               549,76             

SUBTOTAL 109,95                439,81               549,76             

VALOR TOTAL 21.680,86           86.723,45          108.404,31      

BDI = 31,26% Responsável Técnico

Alfredo Von Ahn Junior

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Engenheiro Civil

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS CREA RS - 248647

SINAPI 08/2022

UNITÁRIO
M.O.

UNITÁRIO
MAT.

TOTAL
(R$)

PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARÉ - RS

ORÇAMENTO - DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO

outubro - 2022

ITEM DESCRIÇÃO UN.
REFERÊNCIA
DE PREÇOS Qtd.

VALOR
UNITÁRIO

PREÇO
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento:

1. DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO

1.1

→ área de divisórias em gesso acartonado descontando o vão das portas, conforme projeto
A = 308,24m² TOTAL= 308,24 M2

1.2

→ quantidade de portas que serão instaladas nas paredes de gesso acartonado
TOTAL= 9,00 UN 

2. PINTURA

2.1

→ área das portas que serão instaladas nas paredes de gesso acartonado multiplicado por 2 lados
TOTAL= 30,24 M2A = 0,80 x 2,10 x 9 x 2 = 30,24m²

outubro - 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO - DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS AF_06/2017_P

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN = 9

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA 2 DEMÃOS
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS 2 meses

1. DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO 64.712,73             60,00% 60,00% 43.141,82             40,00% 100,00% 107.854,55           

2. PINTURA -                       0,00% 0,00% 549,76                  100,00% 100,00% 549,76                  

VALOR TOTAL 64.712,73             59,70% 59,70% 43.691,58             40,30% 100,00% 108.404,31           

TOTAL ACUMULADO 64.712,73             108.404,31           

Percentual
(%)

Alfredo Von Ahn Junior

Engenheiro Civil

CREA RS - 248647

PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARÉ - RS

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Acumulado
(%)

1 Mês 2 Mês

Valor
(R$)

Percentual
(%)

Acumulado
(%)

ITEM DESCRIÇÃO Valor
(R$)
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TABELA CÓDIGO

1. DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO

1.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 SINAPI 96369 237,19         31,26% 311,34          

1.2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN SINAPI 91314 1.006,24      31,26% 1.320,79       

2. PINTURA

2.1
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA 2 
DEMÃOS

M2 SINAPI 102218 13,85           31,26% 18,18            

BDI = 31,26%

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022

VALOR
SEM BDI

(R$)
BDI (%)

VALOR COM 
BDI (R$)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

REFERÊNCIA
DE PREÇOS
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