Planilha de orgamento desonerado

- - 5 Valor Unitério com BDI Total
Item Cddigo Banco Descrigdo Und Quant Valor Unit
M.O MAT Total M.O MAT Total
___ MOBILIZACAO __ | [ RS 9646146
MOBILIZACAO 1,00 79.746,58 0,00 96.461,46 96.461,46 0,00 96.461,46 RS 96.461,46
“ | |ADMINISTRAGAO DA OBRA — RS 428.992,38
21 P9812 SICRO3 ENGENHEIRO més 8,00 23.691,11 28.656,77 0,00 28.656,77 229.254,13 0,00 RS 229.254,13
22 P9803 SICRO3 ALMOXARIFE més 8,00 4.470,14 5.407,08 0,00 5.407,08 43.256,65 0,00 RS 43.256,65
78 P9840 SICRO3 ENCARREGADO GERAL més 8,00 11.632,29 14.070,42 0,00 14.070,42 112.563,34 0,00 RS 112.563,34
2.4 P9627 SICRO3 VIGIA més 8,00 4.538,51 5.489,78 0,00 5.489,78 43.918,25 0,00 RS 43.918,25
3| | [INSTALACAO DE CANTEIRO ] | [R$ 15575893
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM INCLUSO
b . b R 119.860,00
BN 73805/001 SINAPI INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS REAPROVEITADO 5 VZES M2 200,00 495,46 333,18 266,12 599,30 66.636,00 53.224,00 S
32 74143/001 SINAPI CERCA COM MOUREOS DE CONCRETO RETO 15X15 CM, ESPACAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5 M ESCORAS DE 10X10 CM NOS M 70,00 86,03 23,56 81,59 105,15 1.649,20 5.711,30 RS 7.360,50
CANTOS CM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17
28 6854 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 12,00 410,70 65,73 431,05 496,78 788,76 5.172,60 RS 5.961,36
3.4 73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MAECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE 15CM UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 2.800,00 0,56 0,09 0,58 0,67 252,00 1.624,00 RS 1.876,00
35 74005/002 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN(AREAS) C/MONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR M2 700,00 8,72 182 8,72 10,54 1.274,00 6.104,00 RS 7.378,00
VIBRATORIO 80HP
3.6 41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA um 1,00 2.874,89 366,8 3110,66 3.477,46 366,80 3.110,66 RS 3.477,46
37 93243 SINAPI EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA(2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,APOIADO EM ESTRUTURA DE UM 1,00 8.139,56 573,25 9.272,36 9.845,61 573,25 9.272,36 RS 9.845,61
MADEIRA.AF 02/2016
-——— SERVICOS INICIAIS ___—____ RS __580.483,92
4.1.1 74209 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M2 5,00 404,14 63,71 425,13 488,84 318,55 2.125,65 RS 2.444,20
4.1.2 73686 SINAPI LOCAGAO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS INCLUSIVE NIVELADOR M2 974,17 26,15 20,27 11,36 31,63 19.746,43 11.066,57 RS 30.813,00
413 73992 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM M2 97417 13,65 5,66 10,85 16,51 5.513,80 10.569,74 RS 16.083,55
REAPROVEITAMENTO
421 89263 SINAPI DESMONTE DA ESTRUTURA METALICA SEM REMOGAO M2 758,18 42,00 38,77 12,03 50,80 29.394,64 9.120,91 RS 38.515,54
422 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPELIDO COM LANGA TELESCOPICA 40 M CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP CHP 528,00 320,54 31,37 356,35 387,72 16.563,36 188.152,80 RS 204.716,16
DIURNO AF 03/2016
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX 10685 KG DIST ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCUSIVE
423 5824 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENS. APROX. 2,5X7,00X0,50 M CHP DIURNO CHP 528,00 204,99 29,94 218,01 247,95 15.808,32 115.109,28 RS 130.917,60
AF 06/2014
424 1600438 SINAPI DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO M3 223,14 553,10 600,58 68,44 669,02 134.013,42 15.271,70 RS 149.285,12
4.2.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM M3 2.772,93 2,30 0,32 2,46 2,78 887,34 6.821,41 RS 7.708,75
T INFRAESTRUTURA || || RS 2.236,73
53l ESTACA METALICA DE PERFIL W250 X 60 COM COMPRESSAO ADMISSIVEL DE 125T FORNECIMENTO m 960,00 780,00 283,05 660,44 943,49 271.724,54 634.023,94 RS 905.748,48
5.1.2 C4319 SEINFRA CRAVAGAO DE ESTACA METALICA W250 X 60 C/UTILIZACAO DE PLATAFORMA FLUTUANTE m 960,00 467,52 169,65 395,42 565,07 162.867,51 379.601,51 RS 542.469,02
53,l.53 CAMISA METALICA DIAMTRO 4A CM - ESP=6.30MM m 76,00 660,00 239,50 558,84 798,34 18.202,06 42.471,48 RS 60.673,54
5.1.4 CRAVAGAO DE CAMISA METALICA W250 X 80 C/UTILIZACAO DE PLATAFORMA FLUTUANTE m 76,00 130,00 47,17 110,07 157,25 3.585,25 8.365,59 RS 11.950,85
5.1.5 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA m? 10,51 580,00 210,47 491,10 701,57 2.211,10 5.159,23 RS 7.370,33
513 5915014 SICRO3 ;'I:C:\IJIE(J$ZEXOM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA tkm 76.800,00 1,34 o 1,62 1,62 0,00 124.482,36 RS 124.482,36
5.1.4 ARAM-01 EMENDA DE ESTACAS POR SOLDAGEM M 52,78 37,37 26,61 18,59 45,20 1.404,48 981,18 RS 2.385,66
545 230648 SICRO3 ARRASAMENTO DE ESTACAS METALICAS W250 X 80 m? 5,54 472,09 36,93 534,11 571,04 204,59 2.958,97 RS 3.163,56
CARGA,MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM
il 1. o 239, X 2, 1 , X 407, R 8.956,83
5.1.6 5914333 SICRO3 A 5@ GBS B Z0T ] t 39,04 30,98 30 35,17 37,47 549,79 8.407,04 S
521 74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO m? 168,48 452 0,99 247 5,46 166,80 753,11 RS 919,90
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
5.2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 116,07 51,09 46,26 15,53 58,14 5.369,40 1.802,57 RS  7.171,97
523 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m? 4,41 30,84 13,50 23,80 37,20 59,54 104,96 RS 164,49
5.2.4 96621 SINAPI B R s OJENTERGEDSDE m? 4,41 191,48 105,01 126,60 227,93 463,09 558,31 RS  1.021,40
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
5.2.5 73890/002 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA m? 229,68 375,81 217,95 236,62 445,59 50.058,76 54.346,88 RS 104.405,64
5.2.6 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? 136,00 160,28 32,99 160,88 199,87 4.486,64 21.879,68 RS 26.366,32
5.2.7 0407819 SICRO3 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 10.400,00 13,17 557/ 10,36 16,13 57.928,00 107.744,00 RS 165.672,00
5.2.8 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 48,00 418,77 6,76 499,78 530,84 324,48 23.989,44 RS 24.313,92
o 7 5 3 =
52.9 1106128 SICRO3 ‘I;;r:‘fza/n;ento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h - confecgdo em central dosadora de m 48,00 7333 9,81 78,89 56,14 470,88 3.786,72 RS 4.257,60
5.2.10 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 48,00 5,26 4,45 1,91 3,84 213,60 91,80 RS 305,40
5.2.11 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.951,32 0,97 0,00 1,17 0,74 0,00 4.636,13 RS  4.636,13
531 74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO m 61,20 452 0,99 2,47 5,46 60,59 273,56 RS 334,15
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
5.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 53,72 51,09 46,26 15,53 58,14 2485,09 834,27 RS 3.319,36
555 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m? 1,36 30,84 13,50 23,80 37,20 18,36 32,37 RS 50,73
5.3.4 96621 SINAPI e A e i oy B CLOSDE m? 1,36 191,48 105,01 126,60 227,93 142,81 172,18 RS 314,99

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017



Planilha de orgamento desonerado

- - 5 Valor Unitério com BDI Total
Item Cddigo Banco Descrigdo Und Quant Valor Unit
M.0 MAT Total M.0 MAT Total
5.3.5 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? 35,70 160,28 32,99 160,88 199,87 1177,74 5743,42 RS 6.921,16
5.3.6 0407819 SICRO3 Armag3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1.350,00 13,17 5,57 10,36 16,13 7519,50 13986,00 RS 21.505,50
53.7 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 4,59 418,77 6,76 499,78 530,84 31,03 2293,99 RS  2.325,02
A 7 . 3 3
53.8 1106128 SICRO3 ‘Ii)ngza/n;ento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h - confecgdo em central dosadora de m? 4,59 7333 9,81 78,89 56,14 45,03 362,10 RS 207,13
m
5.3.9 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 4,59 5,26 4,45 1,92 3,84 20,43 8,80 RS 29,23
5.3.10 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 503,79 0,97 0,00 1,18 0,74 0,00 594,09 RS 594 09
e | |  [vesoeTRUTWRA ! [ ! | | [ [ |  |RS 82346735
6.1.1 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? 55,29 160,28 32,99 160,88 193,87 1.824,02 8.895,06 RS 10.719,07
6.1.2 0407819 SICRO3 Armag3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1.220,00 13,17 557 10,36 15,93 6.795,40 12.639,20 RS 19.434,60
6.1.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 13,82 418,77 6,76 499,78 530,84 93,42 6.906,96 RS  7.000,38
e 7 . 3 7
6.1.4 1106128 SICRO3 ‘I;;ngi/r:ento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h - confecgdo em central dosadora de m? 13,82 7333 9,81 78,89 88,70 135,57 1.090,24 RS 122581
m
6.1.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 13,82 5,26 4,45 1,92 6,37 61,50 26,51 RS 88,00
6.1.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.138,47 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 1.342,53 RS  1.342,53
6.2.1 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confec¢do, instalagdo e retirada m? 53,03 160,28 32,99 160,88 193,87 1.749,33 8.530,86 RS 10.280,19
6.2.2 0407819 SICRO3 Armag3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 457,00 13,17 5,57 10,36 15,93 2.545,49 4.734,52 RS  7.280,01
6.2.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 7,63 418,77 6,76 499,78 530,84 51,55 3.811,44 RS  3.863,00
o , a 3 ~
6.2.4 1106128 SICRO3 :)ng:/n’:ento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h - confecgdo em central dosadora de m 7,63 7333 9,81 78,89 88,70 74,81 601,62 RS 676,44
m
6.2.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? 7,63 5,26 4,45 1,92 6,37 33,94 14,63 RS 48,56
6.2.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 638,80 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 753,30 RS 753,30
6.3.1 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confec¢do, instalagdo e retirada m? 146,74 160,28 32,99 160,88 193,87 4.840,82 23.606,89 RS 28.447,71
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A
3. 73301 [ 2 2,84 12,92 7,4 ,22 15,62 243,02 269,94 R i3,
6.3.2 EEY SINAPI QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. m 328 . 0 8 56 30 69,5 $ 512,96
6.3.3 0407819 SICRO3 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 12.261,00 13,17 5,57 10,36 15,93 68.293,77 127.023,96 RS 195.317,73
6.3.4 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 98,53 418,77 6,76 499,78 530,84 666,06 49.243,15 RS  49.909,21
p , 5 3 =
63.5 1106128 SICRO3 :?)r:?/r:ento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h - confecgdo em central dosadora de m? 98,53 73,33 9,81 78,89 88,70 966,58 7.772,86 RS 873943
6.3.6 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 98,53 5,26 4,45 1,92 6,37 438,46 188,97 RS 627,43
6.3.7 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.133,62 0,97 0,00 1,18 0,72 0,00 9.591,49 RS  9.591,49
6.4.1 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? 438,28 160,28 32,99 160,88 193,87 14.458,71 70.509,76 RS 84.968,47
6.4.2 73301 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,300, COM MADEIRA DE 3A m? 131,34 12,92 7,40 8,22 15,62 971,92 1.079,61 RS  2.051,53
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.
6.4.3 3816198 SICRO3 Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilizagdo de 5 vezes - confecgdo, instalagdo eretirada m? 227,30 60,96 36,19 37,54 73,73 8.225,99 8.532,84 RS 16.758,83
6.4.4 0407819 SICRO3 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 15.879,49 13,17 5,57 10,36 15,93 88.448,79 164.511,56 RS 252.960,35
6.4.5 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 157,45 418,77 6,76 499,78 530,84 1.064,39 78.692,19 RS 79.756,57
B e . 3 5
6.4.6 1106128 SICRO3 ‘I;z:)r:‘f?/n;ento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h - confecgdo em central dosadora de m? 157,45 73,33 9,81 78,89 88,70 1.544,62 12.421,28 RS 13.965,90
6.4.7 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? 157,45 5,26 4,45 1,92 6,37 700,67 301,98 RS  1.002,65
6.4.8 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 6.612,69 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 7.797,95 RS  7.797,95
6.5.1 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? 11,23 160,28 32,99 160,88 193,87 370,54 1.807,00 RS  2.177,55
6.5.2 0407819 SICRO3 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 272,00 13,17 557/ 10,36 15,93 1.515,04 2.817,92 RS  4.332,96
6.5.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 2,83 418,77 6,76 499,78 530,84 HIOM] 1.414,18 RS 143331
o 7 5 3 =
65.4 1106128 SICRO3 :;r:rff/rrr:ento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h - confecgdo em central dosadora de m 2,83 7333 9,81 78,89 88,70 27,76 223,22 RS 250,08
6.5.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 2,83 5,26 4 45 1,92 6,37 12,59 5,43 RS 18,02
6.5.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 114,42 0,97 1,18 1,18 0,00 134,93 RS 134,93
| 7 | | [SUPERESTRUTURA ________ RS _3.212.712,99
7.1.1 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? 1.627,38 160,28 32,99 160,88 193,87 53.687,35 261.813,28 RS 315.500,63
7.1.2 0407819 SICRO3 Armag3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 41.964,00 13,17 5,57 10,36 15,93 233.739,48 434.747,04 RS 668.486,52
71L5 4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo kg 8.407,20 14,24 0,37 16,85 17,22 3.110,66 141.661,32 RS 144.771,98
7.1.4 1106282 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 204,90 773,60 12,99 922,76 935,75 2.661,70 189.071,98 RS 191.733,68
A 7 . 3 3
715 1106128 SICRO3 z;r:;a/n;ento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m?/h - confecgdo em central dosadora de m 204,90 73,33 9,81 78,89 88,70 2.010,06 16.164,18 RS 18.174,24
7.1.6 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 204,90 5,26 4,45 1,92 6,37 911,80 392,98 RS  1.304,78
7.1.7 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.952,32 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 2.302,25 RS  2.302,25
7.1.8 0307732 ggen  APrEliodeerelyde M e PR GRS i melks- dm? 200,00 86,78 472 100,24 104,96 944,00 20.048,00 RS 20.992,00

fornecimento e instalagdo
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Planilha de orcamento desonerado

Descrigdo Und

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mdo comercial - fornecimento e 5
m

assentamento
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidadede 57 un
t
Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste unid
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 o
m?*(exclusa) e descarga livre
Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecgdo, instala¢do e retirada m?
Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m?
Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h - confecgdo em central dosadora de m
40m?/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m?
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t o
- carga e descarga manuais
Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto t
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confec¢do, instalagdo e retirada m?
Armac3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerciais m?
Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h - confecgdo em central dosadora de m
40m3/h
Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m?
Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confec¢do, instalagdo e retirada m?
Armag3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais m?
Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h - confecgdo em central dosadora de m
40m3/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m?
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confec¢do, instalagdo e retirada m?
Armac3o em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerciais m?
Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h - confecgdo em central dosadora de m
40m3/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m?
Transporte com caminh3o betoneira - rodovia pavimentada tkm
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_10/2020
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, i lagdo e retirada m?
Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerciais m?
Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m*/h - confecgdo em central dosadora de m
40m3/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m?
Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm
FORMAS DE COPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAI DE 1 VEZ, CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA m?
ARMAGAO EM ACO CA-50, FORNECIMENTOM PREPARO E COLOCACAO kg
CONCRETO PARA BOMEAMENTO FCK=30MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H, AREIA E BRITA COMERCIAIS m?
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECGAO DA CENTRAL m?
DOSADORA DE 40M3/H
Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m?
Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4 4,5 ( EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO m?
MECANICO COM BETONEIRA 600 |

EXECUGCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M

Quant

807,60

36,00
36,00
1.211,40
18.171,00
850,09
3.251,00
52,08

52,08

52,08
4.827,19

146,60
146,60
209,95
3.300,00
27,12

27,12
27,12
2.308,35
43,86
21.453,48
141,12

141,12
141,12
12.153,14
23,30
378,88
0,93

0,93
0,93
51,86

495,00

467,76
8.724,30

47,10

47,10

47,10
3.954,61

17,88
4.160,00
27,72

27,72

27,72
1.458,69

9,24

45,90

Valor Unit

152,95

3.384,52
4.417,02
1,57
0,71
157,36
12,70
418,77

73,33

5,26
0,97

30,23
58,55
160,28
13,17
418,77

73,33
5,26
0,97

160,28

13,17

418,77

73,33
5,26
0,97

160,28

13,17

418,77

73,33
5,26
0,97

91,00

160,28
13,17

418,77

73,33

5,26
0,97

160,28
13,17
418,77

73,33

5,26
0,97

372,73

37,12

Valor Unitério com BDI

M.0

56,34

59,42
1.602,85
0,00
0,00
32,99
5,57
6,76

9,81

4,45
0,00

12,49
7,07
32,99
5,57
6,76

9,81
4,45
0,00

32,99
5,57
676

9,81
4,45
0,00

13,35

32,99
5,57

6,76

9,81

4,45
0,00
32,99
5,57

6,76

9,81

4,45
0,00

75,37

15,96

MAT

128,66

4.034,49
3.739,98
1,89
0,85
160,88
10,36
499,78

78,89

1,92
1,18

25,52
65,36
160,88
10,36
499,78

78,89
1,92
1,18

160,88

10,36

499,78

78,89
1,92
1,18

160,88

10,36

499,78

78,89
1,92
1,18

97,81

160,88
10,36

499,78

78,89

1,92
1,18

160,88
10,36
499,78

78,89

1,92
1,18

374,87

28,94

Total

185,00

4.093,91
6.462,68
1,89
0,85
193,87
16,13
530,84

56,14

3,84
0,72

38,39
74,37
193,87
16,13
530,84

56,14
3,84
0,72

193,87

16,13

530,84

56,14
3,84
0,72

193,87

16,13

530,84

56,14
3,84
0,72

111,16

193,87
16,13

530,84

56,14

3,84
0,72

193,87
15,93
530,84

88,70

6,37
1,18

450,24

44,90

M.0

45.500,18

2.139,12
57.702,54
0,00
0,00
28.044,40
18.108,07
352,07

510,92

231,76
0,00

1.831,03
1.036,46
6.926,32
18.381,00
183,32

266,04
120,68
0,00
1.447,07
119.495,88
953,96

1.384,37
627,98
0,00
768,54
2.110,34
6,30

9,12
4,14
0,00

6.608,25

15.431,40
48.594,33

318,40

462,05

209,60
0,00

354,75
23.171,20
187,39

271,93

123,35
0,00

696,42

732,56

Total
MAT

103.905,82

145.241,64
134.639,25
2.289,55
15.445,35
136.762,16
33.680,36
26.029,18

4.108,61

99,89
5.692,41

3.741,23
9.581,78
33.777,08
34.188,00
13.553,43

2.139,36
52,01
2.722,10
7.056,84
222.258,05
70.528,31

11.132,64
270,65
14.331,47
3.747,86
3.925,16
465,71

73,37
1,78
61,16

48.415,95

75.253,23
90.383,71

23.539,64

3.715,65

90,33
4.663,43

548,62
43.097,60
13.853,90

2.186,79

53,16
1.720,15

3.463,80

1.328,35

Total
RS  149.406,00

RS 147.380,76
RS 192.341,79

RS  2.289,55
RS  15.44535

RS 164.806,56

RS 51.788,43
RS 26.381,25
RS  4.619,53
RS 331,65
RS  5.692,41
RS  5.572,27
RS 10.618,24
RS 40.703,39
RS  52.569,00
RS 13.736,76
RS  2.405,40
RS 172,69
RS  2.722,10
RS  8.503,91
RS 341.753,94
RS 71.482,28
RS 12.517,02
RS 898,63
RS 14.331,47
RS  4.516,40
RS  6.035,49
RS 472,01
RS 82,49
RS 5,92
RS 61,16
RS 55.024,20
RS 90.684,63
RS 138.978,05
RS 23.858,03
RS  4.177,70
RS 299,93
RS  4.663,43
RS 903,37
RS  66.268,80
RS  14.041,29
RS 245872
RS 176,52
RS  1.720,15
RS  4.160,22
RS  2.060,91



Planilha de orgamento desonerado

- - 5 Valor Unitério com BDI Total
Item Cddigo Banco Descrigdo Und Quant Valor Unit
M.0 MAT Total M.0 MAT Total
7.8.2 30774 SICRO3 JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMETRO EM PERFIL VV-L = 35MM E H=50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 30,18 721,97 45,00 826,35 871,35 1.358,10 24.939,24 RS 26.297,34
7.8.3 110681 SICRO3 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=35 Mpa - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS m? 41,39 446,01 7,32 532,17 539,49 302,97 22.026,52 RS 22.329,49
784 1106218 SICRO3 LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL m? 41,39 73,33 9,81 78,89 88,70 406,04 3.265,19 RS 3.671,23
DOSADORA DE 40 M3/H
7.8.5 1100657 SICRO3 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO m? 41,39 5,26 4,45 1,92 6,37 184,19 79,38 RS 263,57
7.8.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.407,19 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 4.017,89 RS 4.017,89
7E 110798 SICRO3 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=35 Mpa - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS m? 29,58 446,01 7,32 532,17 539,49 302,97 15.741,59 RS  16.044,56
7.9.2 903845 SICRO3 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO m3 29,58 116,65 0,11 140,98 141,09 3,25 4.170,19 RS  4.173,44
7E5 1600436 SICRO3 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 29,58 378,14 391,70 65,69 457,39 11.586,49 1.943,11 RS  13.529,60
| 8 | PAVIMENTO ACESSOS _ I RS  378.412,05
8.1.1 5502978 SICRO3 Compacta¢ao de aterros a 100% do Proctor normal m? 1.412,72 4,34 0,14 5,10 5,24 197,78 7.204,87 RS  7.402,65
8.1.2 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 1.238,48 36,51 0,00 44,16 44,16 0,00 54.691,28 RS 54.691,28
A 3 Y
813 95875 SINAPI XEA(I)\I:/PZ%I;;E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XK M 53.099,86 2,30 0,32 2,46 2,78 16.991,96 130.625,66 RS 147.617,61
821 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 915,00 1,04 1,36 292,80 951,60 RS 1.244,40
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 1,13
8.2.2 4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m? 149,00 158,53 0,58 191,17 191,75 86,42 28.484,33 RS 28.570,75
3 s
823 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XK M 6.643,91 0,32 2,46 2,78 2.126,05 16.344,02 RS  18.470,07
AF 07/2020 2,30
8.3.1 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 103,88 186,67 0,87 224,92 225,79 90,38 23.364,69 RS 23.455,07
8.3.2 83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XK M 4.631,79 1,16 0,12 1,28 1,40 555,81 5.928,69 RS 6.484,51
8.4.1 MO0081 SICRO3 Areia grossa m* 26,80 124,85 0,00 151,01 151,01 0,00 4.047,07 RS  4.047,07
8.4.2 74005/001 SINAPI COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m? 26,80 6,41 4,81 2,94 7,75 128,91 78,79 RS 207,70
A 3 £ .
843 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XK M 1.029,55 0,32 2,46 2,78 329,46 2.532,69 RS 2.862,15
AF 07/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
85.1 94273 SINAPI 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M 200,00 17,58 45,99 63,57 3.516,00 9.198,00 RS 12.714,00
AF 06/2016 52,56
8.6.1 92395 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 10 CM m? 670,00 87,17 9,18 96,26 105,44 6.150,60 64.494,20 RS 70.644,80
| 9 | SINALIZACAO ! ! [ | | | [R$ 25478773
911 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m? 131,95 17,81 0,84 20,70 21,58 111,23 273137 RS 2.842,60
9.1.2 5213362 SINAPI Tachdo refletivo em plastico injetado -bidirecional- fornecimento e implantagéo m? 144,00 90,84 7,96 101,92 109,88 1.146,24 14.676,48 RS 15.822,72
9.21 5213571 SICRO3 PLACA DE ACO- PELICULA I+I1l - FORNECIMENTO E IMPLANTALAO m? 15,06 500,97 73,33 532,64 605,97 1.104,35 8.021,56 RS  9.12591
9.2.2 5216111 SICRO3 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO m? 20,00 106,50 21,14 107,68 128,82 422,80 2.153,60 RS  2.576,40
823 3713602 SICRO3 DEFENSA MALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO m? 144,00 938,49 3,96 1.131,23 1135,19 570,24 162.897,12 RS 163.467,36
9.2.4 3713603 SICRO3 ANCORAGEM DE DEGENSA MALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO m? 48,00 1.012,05 23,36 1.200,81 1224,17 1.121,28 57.638,88 RS 58.760,16
925 3713893 SICRO3 TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL ( PERFIL NEW JERSEY) h 810=250MM P 6,00 302,11 116,32 249,11 365,43 697,02 1.494,66 RS 2.192,58
| iuminacio _____ RS 8290037
10.1 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 61,52 16,03 58,38 1107,36 288,54 1.050,84 RS 133938
102 91929 SINAPI IC’:\:I—C:\L[ZEC(;CC))BRE FLEXIVEL ISOLADO 4MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m? 1.200,00 6,48 1,94 5,89 7,83 2.328,00 7.068,00 RS 9.396,00
103 12058 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO TIPO CONDUITE DIAMETRO DE 1" m? 200,00 25,71 0,00 31,09 31,09 0,00 6.218,00 RS  6.218,00
104 91846 SINAPI F,iiiﬂjéj:oo FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN32 MM(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE- FORNECIMENTO E P 800,00 12,08 5,23 9,38 14,61 4.184,00 7.504,00 RS  11.688,00
10.5 59230 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2,40 M 6715 670106 - MAGNET m? 5,00 227,57 107,10 168,16 275,26 535,50 840,80 RS 1.376,30
106 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLES CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, m? 5,00 255,35 141,78 167,09 308,87 708,90 835,45 RS 1.544,35
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
107 00005052 SINAPI z?:;’f ,(\:/ION"\“CO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = P 18,00 1.820,00 0,00 2.201,47 2201,47 0,00 39.626,46 RS 39.626,46
10.8 00042243 SINAPI RERIREAE SO (RTINS, RIS A 8 U m? 18,00 542,05 0,00 655,66 655,66 0,00 11.801,88 RS 11.801,88
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
| [SERVICOSFINAIS _ ____ I ' 2.671,84
11.1 73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 1.004,45 1.928,54 743,29 RS 2.671,84
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