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 APRESENTAÇÃO 

 Informações Gerais 

A ENGEMOST Soluções em Engenharia, empresa de engenharia 

sediada à Avenida Açucena, nº 2971, D401, bairro Estância Velha, na cidade 

de Canoas – RS, fones +55 (51) 98190-4061 e +55 (51) 99233-2134, e-mail: 

engemost@gmail.com inscrita no CNPJ sob o nº 32.854.775/0001-10, 

apresenta a Prefeitura Municipal de Arambaré/RS, a ELABORAÇÃO DOS 

PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA 

PONTE JOÃO GOULART, MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ/RS. 

Os principais elementos e datas de referência do Contrato que regem 

os trabalhos estão a seguir relacionados: 

• Nome da obra: Ponte João Goulart; 

• Localização: Arambaré/RS; 

• Extensão: 100,95m; 

• Largura: 9,65 m; 

• Número do Edital de Licitação: TP 03/2022; 

• Data da Homologação: 05/07/2022; 

• Número do Contrato: 038/2022; 

• Data de Assinatura do Contrato: 08/08/2022; 

• Data da Ordem de Início dos Serviços: 08/08/2022; 
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 Volumes componentes do Projeto 

Os projetos da ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE JOÃO GOULART 

MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ/RS, são apresentados nos volumes 

discriminados a seguir: 

• LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO 

• ESTUDO GEOLÓGICO 

• ESTUDO HIDROLÓGICO 

• ESTUDO AMBIENTAL 

• ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA 

• PROJETO GEOMÉTRICO (com Anteprojeto) 

• PROJETO VIÁRIO (inclui sinalização) 

• PROJETO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL 

• PROJETO DE TERRAPLENAGEM (com anteprojeto) 

• PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

• PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

• ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PÚBLICAS 

• PROJETO DE DEMOLIÇÃO 

• PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

• ORÇAMENTO 

• PROJETO EXECUTIVO PARA LICITAÇÃO 
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 ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PÚBLICAS 

 Introdução 

A Prefeitura de Arambaré/RS contratou a empresa ENGEMOST para 

prestar assessoria no remanejamento de redes públicas para a construção 

da nova ponte. Os projetos de remanejamentos das redes de água e energia 

elétrica serão elaborados pelas respectivas concessionárias, sendo 

responsabilidade da ENGEMOST assessorar a Prefeitura nos 

encaminhamentos das necessidades de remanejamento, apresentando os 

projetos do empreendimento, procedimentos de execução e cronogramas 

de execução da obra. 

 Procedimentos 

 Elaboração dos projetos 

Caberá às concessionárias de água e energia elétrica a elaboração 

dos projetos de remanejamento das redes públicas, seguindo as normas 

técnicas e regulamentos aplicáveis. A ENGEMOST deverá acompanhar e 

assessorar a Prefeitura na revisão e adequação do projeto executivo da 

ponte, em face dos projetos apresentados pelas concessionárias. 

A construção de uma nova infraestrutura, como a Ponte João Goulart 

no município de Arambaré, é um marco de desenvolvimento e progresso 

para a região. No entanto, a implementação de tal projeto traz consigo 

desafios que vão além da própria estrutura da ponte. Um dos desafios mais 

prementes é o remanejo das redes de abastecimento, tanto elétrica quanto 
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de água, que devem ser mantidas operacionais mesmo durante a demolição 

da ponte existente e a execução da nova estrutura. 

As concessionárias responsáveis pelo fornecimento de água e 

energia elétrica desempenham um papel crucial nesse processo. O remanejo 

das redes é uma tarefa complexa que requer um planejamento minucioso, 

coordenação eficaz e a consideração cuidadosa dos impactos na 

comunidade local. É fundamental que as concessionárias estejam alinhadas 

com os objetivos do projeto da nova ponte e estejam comprometidas em 

minimizar os transtornos para os residentes e as atividades cotidianas. 

O primeiro passo é a elaboração de um projeto de remanejo 

detalhado. Esse projeto deve considerar não apenas a realocação das redes, 

mas também a manutenção contínua do fornecimento de água e energia 

elétrica para as residências, empresas e serviços públicos da região. Além 

disso, é importante prever medidas de segurança para evitar interrupções 

não planejadas e riscos para os trabalhadores envolvidos no processo. 

A coordenação entre as concessionárias, a equipe de construção da 

ponte e as autoridades municipais é essencial para garantir que todas as 

partes estejam cientes dos planos e prazos. Comunicação clara e 

transparente é fundamental para minimizar possíveis mal-entendidos e 

garantir que as ações de remanejo ocorram sem problemas significativos. 

Durante o processo de remanejo, é crucial manter os serviços de 

abastecimento de água e energia elétrica sem interrupções significativas. 

Isso pode envolver a instalação de conexões temporárias, uso de geradores 
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ou outras soluções alternativas para manter o fornecimento contínuo. A 

segurança dos trabalhadores e da população também deve ser uma 

prioridade, assegurando que as áreas de trabalho estejam isoladas 

adequadamente e que medidas de segurança sejam rigorosamente 

aplicadas. 

Além do aspecto técnico, é importante considerar os impactos sociais 

e econômicos do remanejo. Comerciantes locais, residentes e instituições 

públicas podem ser afetados durante esse período, e medidas para mitigar 

esses impactos devem ser incorporadas ao planejamento. Isso pode incluir 

campanhas de conscientização, apoio financeiro temporário ou outras 

formas de assistência. 

Em resumo, o remanejo das redes de abastecimento, tanto elétrica 

quanto de água, durante a construção da nova Ponte João Goulart em 

Arambaré é um desafio multifacetado que requer cooperação estreita entre 

as concessionárias, a equipe de construção e a comunidade local. Com um 

planejamento cuidadoso, coordenação eficaz e atenção aos impactos sociais, 

é possível garantir que os serviços essenciais sejam mantidos sem 

interrupções significativas, enquanto a nova ponte se torna uma realidade 

que impulsionará o desenvolvimento da região. 

 Encaminhamento dos Projetos 

Após a elaboração dos projetos pelas concessionárias, a ENGEMOST 

deverá analisá-los conjuntamente com a Prefeitura de Arambaré, 
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juntamente com os procedimentos de execução e cronogramas de execução 

da obra. 

 Ajustes de Projeto 

É de responsabilidade da ENGEMOST promover todo e qualquer 

eventual ajuste de projeto exigido pelas concessionárias, em conformidade 

com as normas técnicas e regulamentos aplicáveis. 

 Análise e Avaliação 

 Necessidades de Remanejamento 

A ENGEMOST deverá analisar e avaliar as necessidades de 

remanejamento das redes de água e energia elétrica para a construção da 

nova ponte, considerando a localização da obra e a proximidade com as 

redes existentes. 

 Procedimentos de Execução 

A ENGEMOST deverá apresentar os procedimentos de execução dos 

remanejamentos, com a indicação das etapas, equipamentos e materiais 

necessários para a execução dos trabalhos. 

 Cronograma de Execução 

A ENGEMOST deverá apresentar um cronograma de execução dos 

remanejamentos, com a definição dos prazos para cada etapa, visando 

garantir a conclusão dos trabalhos no prazo estabelecido para a construção 

da nova ponte. 
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 Alternativas 

 Adaptação dos Projetos 

A ENGEMOST deverá avaliar a possibilidade de adaptação dos 

projetos de remanejamento das redes de água e energia elétrica, visando 

minimizar os impactos ambientais e reduzir os custos da obra. 

 Utilização de Técnicas Construtivas Alternativas 

A ENGEMOST deverá avaliar a possibilidade de utilização de técnicas 

construtivas alternativas, visando minimizar os impactos ambientais e 

reduzir os custos da obra. 

 Conclusão 

A assessoria da ENGEMOST na elaboração e execução dos projetos 

de remanejamento das redes públicas para a construção da nova ponte em 

Arambaré/RS é de extrema importância para garantir 
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 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O Eng.º Robson Alex Castro Soares e o Eng.º Tiago Rodrigues Borges, 

responsáveis pelos Projetos de Execução, Projeto de OAE, Projeto de 

Drenagem, Projeto de Sinalização, Projeto de Terraplenagem e 

Pavimentação, Orçamento, Especificações e Plano de Execução, e a empresa 

ENGEMOST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., aqui representada pelos 

seus responsáveis técnicos, Eng.º Robson Soares e Eng.º Tiago Borges, 

declaramos que acompanhamos todas as etapas do projeto desde a 

concepção ao produto final do projeto executivo, e que obedecem 

rigorosamente às normas técnicas e instruções de serviços (IS) em vigor, 

etapas necessárias para a ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 

DE ENGENHARIA DA PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO, EM ARAMBARÉ/RS, 

e assumimos total responsabilidade quanto à veracidade dos resultados 

apresentados. 

Canoas, 09 de março de 2023. 

 

 

________________________________________________ 

Robson Soares 
Responsável Técnico – CREA-RS 187.192 

 

 

________________________________________________ 

Tiago Borges 
Responsável Técnico – CREA-RS 154.518  
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 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ENCERRAMENTO 

Informações técnicas eventualmente obtidas durante a realização 

das atividades envolvidas neste memorial, como especificação, 

funcionamento, organização ou desempenho da empresa cliente serão tidas 

como confidenciais e sigilosas sempre que tal condição for solicitada. 

A ENGEMOST Soluções em Engenharia apresenta o memorial de 

ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PÚBLICAS, referente a 

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA PONTE 

SOBRE O ARROIO VELHACO, EM ARAMBARÉ/RS. 

Este relatório possui 24 páginas, incluindo esta, numeradas 

sequencialmente. 

 

Canoas, 09 de março de 2023. 

 

 

________________________________________________ 

Robson Soares 
Responsável Técnico – CREA-RS 187.192 

 

 

________________________________________________ 

Tiago Borges 
Responsável Técnico – CREA-RS 154.518 
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