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1 APRESENTACAO
1.1 Informacdes Gerais

A ENGEMOST Solu¢ées em Engenharia, empresa de engenharia
sediada a Avenida Acucena, n° 2971, D401, bairro Estancia Velha, na cidade
de Canoas - RS, fones +55 (51) 98190-4061 e +55 (51) 99233-2134, e-mail:
engemost@gmail.com inscrita no CNPJ sob o n° 32.854.775/0001-10,
apresenta a Prefeitura Municipal de Arambaré/RS, a ELABORACAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA
PONTE JOAO GOULART, MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS.

Os principais elementos e datas de referéncia do Contrato que regem

os trabalhos estdo a seguir relacionados:

Nome da obra: Ponte Jodao Goulart;

e Localizacao: Arambaré/RS;

e Extensao: 100,95m;

e Llargura: 9,65 m;

e Numero do Edital de Licitacao: TP 03/2022;

e Data da Homologacao: 05/07/2022;

e Numero do Contrato: 038/2022;

e Data de Assinatura do Contrato: 08/08/2022;

e Data da Ordem de Inicio dos Servicos: 08/08/2022;
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1.2 Volumes componentes do Projeto

Os projetos da ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA PONTE jOAO GOULART
MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS, sdo apresentados nos volumes

discriminados a seguir:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E BATIMETRICO

e ESTUDO GEOLOGICO

e ESTUDO HIDROLOGICO

e ESTUDO AMBIENTAL

e ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA

e PROJETO GEOMETRICO (com Anteprojeto)

e PROJETO VIARIO (inclui sinaliza¢ao)

e PROJETO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

e PROJETO DE TERRAPLENAGEM (com anteprojeto)
e PROJETO DE PAVIMENTACAO

e PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA

e ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PUBLICAS
e PROJETO DE DEMOLICAO

e PLANO DE EXECUCAO DE OBRA

e ORCAMENTO

e PROJETO EXECUTIVO PARA LICITACAO
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2  MAPA DE SITUACAO
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2 MAPA DE SITUACAO
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3 ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PUBLICAS
3.1 Introducao

A Prefeitura de Arambaré/RS contratou a empresa ENGEMOST para
prestar assessoria no remanejamento de redes publicas para a construcdo
da nova ponte. Os projetos de remanejamentos das redes de dgua e energia
elétrica serdo elaborados pelas respectivas concessionarias, sendo
responsabilidade da ENGEMOST assessorar a Prefeitura nos
encaminhamentos das necessidades de remanejamento, apresentando os
projetos do empreendimento, procedimentos de execucdo e cronogramas

de execucdo da obra.
3.2 Procedimentos
3.2.1 Elaboracao dos projetos

Cabera as concessionarias de agua e energia elétrica a elaboracgao
dos projetos de remanejamento das redes publicas, seguindo as normas
técnicas e regulamentos aplicaveis. A ENGEMOST devera acompanhar e
assessorar a Prefeitura na revisao e adequag¢dao do projeto executivo da

ponte, em face dos projetos apresentados pelas concessionarias.

A construcdo de uma nova infraestrutura, como a Ponte Jodo Goulart
no municipio de Arambaré, € um marco de desenvolvimento e progresso
para a regido. No entanto, a implementacdao de tal projeto traz consigo
desafios que vao além da propria estrutura da ponte. Um dos desafios mais

prementes € o remanejo das redes de abastecimento, tanto elétrica quanto
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de agua, que devem ser mantidas operacionais mesmo durante a demoli¢ao

da ponte existente e a execuc¢do da nova estrutura.

As concessionarias responsaveis pelo fornecimento de agua e
energia elétrica desempenham um papel crucial nesse processo. O remanejo
das redes é uma tarefa complexa que requer um planejamento minucioso,
coordenacdo eficaz e a consideracdo cuidadosa dos impactos na
comunidade local. E fundamental que as concessionarias estejam alinhadas
com os objetivos do projeto da nova ponte e estejam comprometidas em

minimizar os transtornos para os residentes e as atividades cotidianas.

O primeiro passo € a elaboracdo de um projeto de remanejo
detalhado. Esse projeto deve considerar ndo apenas a realocacao das redes,
mas também a manutenc¢do continua do fornecimento de agua e energia
elétrica para as residéncias, empresas e servicos publicos da regido. Além
disso, é importante prever medidas de seguranca para evitar interrupgdes

ndo planejadas e riscos para os trabalhadores envolvidos no processo.

A coordenacdo entre as concessionarias, a equipe de construcdo da
ponte e as autoridades municipais € essencial para garantir que todas as
partes estejam cientes dos planos e prazos. Comunicagdo clara e
transparente é fundamental para minimizar possiveis mal-entendidos e

garantir que as a¢des de remanejo ocorram sem problemas significativos.

Durante o processo de remanejo, € crucial manter os servi¢cos de
abastecimento de agua e energia elétrica sem interrupcdes significativas.

Isso pode envolver a instalacdao de conexdes temporarias, uso de geradores
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ou outras solucdes alternativas para manter o fornecimento continuo. A
seguranca dos trabalhadores e da populacdo também deve ser uma
prioridade, assegurando que as areas de trabalho estejam isoladas
adequadamente e que medidas de seguranca sejam rigorosamente

aplicadas.

Além do aspecto técnico, é importante considerar os impactos sociais
e econdmicos do remanejo. Comerciantes locais, residentes e institui¢cdes
publicas podem ser afetados durante esse periodo, e medidas para mitigar
esses impactos devem ser incorporadas ao planejamento. Isso pode incluir
campanhas de conscientizacdo, apoio financeiro temporario ou outras

formas de assisténcia.

Em resumo, o remanejo das redes de abastecimento, tanto elétrica
quanto de agua, durante a constru¢do da nova Ponte Jodo Goulart em
Arambaré é um desafio multifacetado que requer cooperacao estreita entre
as concessionarias, a equipe de construcdo e a comunidade local. Com um
planejamento cuidadoso, coordenacado eficaz e atencdo aos impactos sociais,
€ possivel garantir que o0s servicos essenciais sejam mantidos sem
interrup¢des significativas, enquanto a nova ponte se torna uma realidade

que impulsionara o desenvolvimento da regido.
3.2.2 Encaminhamento dos Projetos

Apés a elaboracdo dos projetos pelas concessionarias, a ENGEMOST

devera analisa-los conjuntamente com a Prefeitura de Arambaré,
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juntamente com os procedimentos de execuc¢ao e cronogramas de execu¢ao

da obra.
3.2.3 Ajustes de Projeto

E de responsabilidade da ENGEMOST promover todo e qualquer
eventual ajuste de projeto exigido pelas concessionarias, em conformidade

com as normas técnicas e regulamentos aplicaveis.
3.3 Analise e Avaliacao
3.3.1 Necessidades de Remanejamento

A ENGEMOST deverd analisar e avaliar as necessidades de
remanejamento das redes de agua e energia elétrica para a constru¢ao da
nova ponte, considerando a localizacdo da obra e a proximidade com as

redes existentes.
3.3.2 Procedimentos de Execucao

A ENGEMOST devera apresentar os procedimentos de execuc¢do dos
remanejamentos, com a indicacao das etapas, equipamentos e materiais

necessarios para a execucdo dos trabalhos.
3.3.3 Cronograma de Execucao

A ENGEMOST devera apresentar um cronograma de execuc¢do dos
remanejamentos, com a definicdo dos prazos para cada etapa, visando
garantir a conclusao dos trabalhos no prazo estabelecido para a construcao

da nova ponte.
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3.4 Alternativas
3.4.1 Adaptacao dos Projetos

A ENGEMOST devera avaliar a possibilidade de adaptacdo dos
projetos de remanejamento das redes de agua e energia elétrica, visando

minimizar os impactos ambientais e reduzir os custos da obra.
3.4.2 Utilizacdo de Técnicas Construtivas Alternativas

A ENGEMOST devera avaliar a possibilidade de utilizacao de técnicas
construtivas alternativas, visando minimizar os impactos ambientais e

reduzir os custos da obra.
3.5 Conclusao

A assessoria da ENGEMOST na elaboracdo e execuc¢do dos projetos
de remanejamento das redes publicas para a construcao da nova ponte em

Arambaré/RS é de extrema importancia para garantir
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4 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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4 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART CRE A- Rs ART Numero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e X i ) 12163764
C lho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participacio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS187192 Profissional: ROBSON ALEX CASTRO SOARES E-mail: engemost@gmail com
RNP: 2210505801 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E-mail:
Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 90152950000124
Cidade: ARAMBARE Bairro.: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS
Identificacio da Obra/Servico
Proprietirio: MUNICIPIO DE ARAMBARE
Endereco da Obra/Servico: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 CPF/CNPJ: 90152950000124
Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(RS): 183.443.06 Honorarios(RS):
Data Inicio:  08/08/2022 Prev.Fim: 08/12/2022 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descriciao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Coordenagdo Técnica Obras de Arte 100 UN
Estudo Sondagens e Estudos Geotécnicos 100 UN
Estudo Hidrologia 100 UN
Estudo Topografia - Ler Planialtimé 100 UN
Projeto Obras de Arte 100 UN
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 100 UN
Projeto Estradas - Sinalizagdo 100 UN
Projeto Estradas - Pavimentacao 100 UN
Projeto Fundagdes Profundas 100 UN
Projeto Geotecmia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas 100 TUN
Projeto Estruturas - Muros de Contengao 100 UN
Projeto Drenagem 100 UN
Estudo Impacto Ambiental 1,00 UN
Projeto ILUMINAGAO PUBLICA 100 UN
Orgamento TODAS AS ATIVIDADES 100 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/10/2022

Declaro serem verdadeirag as mformacdes acima, De acordo
[ROBSON ALEX CASTROE 5% ey -
Canoas O4/10202 SOARES 02052142070 25
Local e Data ROBSON ALEX CASTRO SOARES MUNICIPIO DE ARAMBARE

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART CRE A- ART Numero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Koy eyl ) 12163764
C Iho Regional de Ei haria e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado

Nr.Carteira: RS187192 Profissional: ROBSON ALEX CASTRO SOARES E-mail: engemost@gmail com

Nr.RNP: 2210505801 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E-mail:

Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 90152950000124

Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Contrato n°® 038/2022 - TP n°03/2022 - Municipio de Arambaré - Processo 997/2022
Objeto
ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART

Continuagdo das atividades

Projeto de Estradas - Obras complementares

Levantamento topografico planialtimétrico e batimétrico georeferenciado
Projeto de Estruturas de Concreto Pré-Moldado

Projetos de Estruturas de Concreto Protendido

Projeto e Execugdo de sondagens mistas com auxilio de flutuante.
Projeto de Estruturas Metdlicas

Vistoria de Pontes Viadutos e Elevados

Especificagdo técnica de Pontes, viadutos e Elevados

Projeto Arquitetdnico

Inspegdo Pontes, viadutos e elevados

Projeto Estradas - Estudo de Tragado

Projeto Estradas - Projeto de Terraplenagem

Projeto Acessos de Aproximagdo da Obra de Arte Especial

Projeto de Desapropriagdo

Projeto de iluminagdo publica

Memorial de Calculo de Obras de Arte Especial

Memorial Obras de Arte Especial

Diagnéstico Ambiental, avaliagdo de impactos ambientais e medidas mitigatérias
Projeto de Demoligdo da Ponte existente

Declaro serem verdadeirag, De acordo
IROBSON ALEX CASTRO: i
Canoasi04/1012022 SOARES:02052142070 {25
Local e Data Profissional Contratante
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Anot.agio de Responsabilidade Técnica - ART c EA- ART Numero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Kl et e ) 12163794
C Iho Regional de E haria e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participacio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO

Contratado

Carteira: RS154518 Profissional: TIAGO RODRIGUES BORGES E-mail: engborgestiago@gmail com
RNP: 2205731033 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E-mail:

Enderego: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 90152950000124
Cidade: ARAMBARE Bairro.: CENTRO CEP: 96178000  UF:RS

Identificacio da Obra/Servico
Proprietirio: MUNICIPIO DE ARAMBARE

Endereco da Obra/Servico: Rua ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 CPF/CNPJ: 90152950000124
Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(RS): 183.443.06 Honorarios(RS):

Data Inicio:  08/08/2022 Prev.Fim: 08/12/2022 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricio da Obra/Servico Quantidade Unid.
Coordenagdo Técnica Obras de Arte 100 UN
Estudo Sondagens e Estudos Geotécnicos 100 UN
Estudo Hidrologia 1,00 UN
Estudo Top fia - Ler Pl é 100 UN
Projeto Obras de Arte 100 UN
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 100 UN
Projeto Estradas - Sinalizagdo 1,00 UN
Projeto Estradas - Pavimentagdo 100 UN
Projeto Fundagdes Profundas 1,00 UN
Projeto Geotecnia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas 100 UN
Projeto Estruturas - Muros de Contengao 100 UN
Projeto Drenagem 100 UN
Estudo Impacto Ambiental 100 UN
Projeto ILUMINAGAO PUBLICA 100 UN
Orgamento TODAS AS ATIVIDADES 100 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/10/2022

Declaro serem verdadeiras as mformagdes acima De acordo
TIAGO RODRIGUES Assinado de forma digaal por TAGO
Canoas 04/10/2022 BORGES00725427051 _ tuges 20521004 11630 300
Local e Data TIAGO RODRIGUES BORGES MUNICIPIO DE ARAMBARE
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

ENGEMOST Solu¢Bes em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

)
TS e

CREA-

ART Numero
12163794

C Iho Regional de Ei haria e Agronomia do Rio Grande do Sul
Contratado
Nr.Carteira: RS154518 Profissional: TIAGO RODRIGUES BORGES E-mail: eng borgestiago@gmail com

Nr.RNP: 2205731033 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Nr.Reg.: 238354

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE
Enderego: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180
Cidade: ARAMBARE

Telefone:
Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 90152950000124
CEP: 96178000

UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Contrato n°® 038/2022 - TP n°03/2022 - Municipio de Arambaré - Processo 997/2022
Objeto
ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART

Continuagdo das atividades

Projeto de Estradas - Obras complementares

Levantamento topografico planialtimétrico e batimétrico georeferenciado
Projeto de Estruturas de Concreto Pré-Moldado

Projetos de Estruturas de Concreto Protendido

Projeto e Execugdo de sondagens mistas com auxilio de flutuante.
Projeto de Estruturas Metdlicas

Vistoria de Pontes Viadutos e Elevados
Especificagdo técnica de Pontes, viadutos e Elevados
Projeto Arquitetdnico

Inspegdo Pontes, viadutos e elevados

Projeto
Projeto
Projeto Acessos de
Projeto de Desapropriagdo

Projeto de iluminagdo publica

Memorial de Calculo de Obras de Arte Especial

Memorial Obras de Arte Especial

Diagnéstico Ambiental, avaliagdo de impactos ambientais
Projeto de Demoligdo da Ponte existente

Estradas - Estudo de Tragado

Estradas - Projeto de Terraplenagem

Aproximagdo da Obra de Arte Especial

e medidas mitigatérias

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

TIAGO RODRIGUES Assnao e forma gl por TAGO RODRGUES
Canoas 04/10/2022 BORGES:00725427051 A T

Local e Data Profissional

Contratante

ENGEMOST Solu¢Bes em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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5 DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

O Eng.° Robson Alex Castro Soares e o Eng.° Tiago Rodrigues Borges,
responsaveis pelos Projetos de Execuc¢do, Projeto de OAE, Projeto de
Drenagem, Projeto de Sinalizacdo, Projeto de Terraplenagem e
Pavimentacao, Orcamento, Especifica¢bes e Plano de Execucdo, e a empresa
ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., aqui representada pelos
seus responsaveis técnicos, Eng.° Robson Soares e Eng.° Tiago Borges,
declaramos que acompanhamos todas as etapas do projeto desde a
concepcao ao produto final do projeto executivo, e que obedecem
rigorosamente as normas técnicas e instru¢des de servicos (IS) em vigor,
etapas necessarias para a ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO
DE ENGENHARIA DA PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO, EM ARAMBARE/RS,
e assumimos total responsabilidade quanto a veracidade dos resultados

apresentados.

Canoas, 09 de marco de 2023.

ROBSON ALEX Eu sou o representante
CASTRO ~# end€gal da empresa

SOARES:020521420705023 08.25 18:37:37-03'00"

Robson Soares
Responséavel Técnico — CREA-RS 187.192

TIAGO RODRIGUES ~ Ainado de forma digital por
BORGES:00725427057 BORGES00725427051

Dados: 2023.08.25 17:52:38 -03'00'

Tiago Borges
Responséavel Técnico — CREA-RS 154.518

ENGEMOST Solu¢Bes em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
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6 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ENCERRAMENTO
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6 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ENCERRAMENTO

Informacgdes técnicas eventualmente obtidas durante a realiza¢do
das atividades envolvidas neste memorial, como especificacdo,
funcionamento, organiza¢ao ou desempenho da empresa cliente serdo tidas

como confidenciais e sigilosas sempre que tal condicao for solicitada.

A ENGEMOST Solucdes em Engenharia apresenta o memorial de
ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PUBLICAS, referente a
ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA PONTE
SOBRE O ARROIO VELHACO, EM ARAMBARE/RS.

Este relatdrio possui 24 paginas, incluindo esta, numeradas

sequencialmente.

Canoas, 09 de marco de 2023.

ROBSON ALEX Eu sou o representante

~A gal da empresa
CASTRO <A Eh‘ﬁgamasms

SOARES:020521420705023 08.25 18:38:17-03'00"

Robson Soares
Responséavel Técnico — CREA-RS 187.192

TIAGO RODRIGUES Assinado de forma digital por TIAGO

RODRIGUES BORGES:00725427051

BORGES:00725427051 bados: 2023.08.25 17:52:22 -03'00'

Tiago Borges
Responsavel Técnico — CREA-RS 154.518

ENGEMOST Solu¢Bes em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemaost.com.br
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