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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: REFORMA DO PISO / COBERTURA NA FACHADA / CAIXA D’AGUA
NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE

CNPJ: 90.152.950/0001-24

LOCAL: Rua Ormezinda Ramos Loureiro, 294 — Caramuru, Arambaré — RS

CEP: 96178-000

APRESENTACAO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condigcbes que
presidirdo a instalacdo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a reforma
do piso, cobertura na fachada e caixa d’agua na E.M.E.F. Atahualpa Irineo Cibilis,

localizada no Municipio de Arambaré, Rio Grande do Sul.

Projetos que compreendem este documento
Os projetos abaixo relacionados seréo fornecidos pelo CONTRATANTE e de
responsabilidade dos profissionais que o criaram. Os servicos a executar sdo 0S
constantes no presente Memorial Descritivo e nos projetos abaixo relacionados:
a. Planta de Situacéo de Localizacéo;
b. Planta Baixa,
c. Planta Baixa — Reforma;
d. Planta de Cortes;
e. Fachadas;
f.  Planta de Cobertura;

g. Planta de Estrutural.

Prazo

O prazo estimado para execuc¢ao das obras civis € de 120 dias.
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DISPOSICOES GERAIS

Os servicos a serem executados, discriminados nesta especificacdo, serdo
executados por firma competente e de idoneidade comprovada, doravante
denominada CONTRATADA.

A condicdo de CONTRATADA supbe a realizacdo de um levantamento
técnico preliminar das condi¢cdes necessarias a execucdo dos servicos, através de
visita técnica ao local da obra, bem como de completa verificacdo do projeto fisico e
do presente documento, denominado MEMORIAL DESCRITIVO.

Deverdao ser observadas rigorosamente as disposicdes deste MEMORIAL
DESCRITIVO, valendo estas como se transcritas fossem do CONTRATO.

Quaisquer duvidas, divergéncias na documentacdo de projeto, omissdes ou
incorrecdes verificadas deverdo ser esclarecidas, por escrito e previamente ao inicio
dos trabalhos, junto & FISCALIZACAO, responsavel técnica da CONTRATANTE.
Este julgara o indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as
normas ditadas da ABNT para edificacdes e as Leis/Decretos Municipais.

Todas as ordens de servico ou comunicacbes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serao transmitidas por escrito e somente assim
produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Diario de Obra, cujo livro
devera apresentar-se em pelos menos 3 vias, de modelo fornecido pela
CONTRATADA, sendo submetido & apreciacdo da FISCALIZACAO. Este livro
devera ficar permanentemente no escritério o canteiro de obra, juntamente com um
jogo completo de coOpias dos projetos, detalhes, especificacbes técnicas, edital
completo, contrato, cronograma fisico-financeiro, todos sempre atualizados, bem
como um jogo de copias das Normas da ABNT pertinentes aos servicos a serem
executados.

Toda as anotagdes, acordos e observacdes registradas no Diario de Obras
produzira 0 mesmo efeito que os demais documentos acima citados.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da
CONTRATADA devera dar assisténcia a obra combinando com a FISCALIZACAO
um horario comum de permanéncia no servi¢o, de modo a facilitar os entendimentos

diretos.
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A execucdo desta obra seguira um cronograma especifico de acordo com as
necessidades das atividades exercidas no local previamente fornecido no edital
deste contrato.

A execucdo de todos os servicos contratados obedecera rigorosamente as
Normas da ABNT em vigor no periodo das obras, Leis e Decretos Municipais,
projetos anexos e listados no item 1.1 e presente MEMORIAL DESCRITIVO.

Caberd a CONTRATADA fornecer todo o material, ferramentas, maquinario e
equipamentos adequados a perfeita execucdo da obra.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de primeira qualidade,
mesmo aqueles que ndo tenham sido especificados, preferencialmente nacionais e
produzidos/confeccionados conforme Normas Técnicas da ABNT correspondentes.

A expressao “de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificacdes, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando
existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacédo de
qualidade superior.

A eventual necessidade de substituicAo de qualquer material especificado
neste Memorial Descritivo ou nos projetos anexos fica sujeita a consulta prévia da
FISCALIZACAO para a sua aprovacdo. Toda vez que surgir neste Memorial
Descritivo a expressao “similar’, fica subtendido que tal alternativa também sera
precedida de consulta prévia & FISCALIZACAO, sujeita & aprovagao.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as
razbes determinantes para tal, com orcamento comparativo e laudo técnico dos
produtos.

Cabera a CONTRATADA fornecer toda a méo-de-obra necessaria para a
execucao dos servicos e esta devera ser de primeira qualidade e ter um acabamento
esmerado, sendo especializada sempre que necessario.

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com

deslocamento e alojamento de pessoal que compdem a equipe e trabalho.
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A CONTRATADA obedecera rigorosamente as Normas em vigor relativas a
seguranca do trabalho na construcéo civil, se responsabilizando integralmente por
seus funcionarios nas dependéncias da obra.

Os servigos serdo executados em total observancia as indicagfes constantes
nas Plantas Arquitetdnicas, nos Projetos Complementares e as especificacdes deste
MEMORIAL DESCRITIVO, sendo que eventuais modificacbes somente poderao
ocorrer se houver a aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os servicos serdo executados em observancia as indicagdes constantes
neste Memorial e as instru¢des dos fabricantes em relacédo as ferramentas, materiais
e equipamentos utilizados nesta obra.

Para maiores esclarecimentos, a CONTRATADA devera entrar em contato
com a CONTRATANTE, que procedera as verificacbes e afericdbes que julgar
oportunas.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicacfes constantes no projeto com as reais
condicbes existentes no local. Havendo discrepancias entre as reais condi¢cbes
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de
comunicacéo a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

Serdo impugnados pela CONTRATANTE todos os trabalhos que néo
satisfacam as condi¢cBes acertadas ou estejam em desacordo com as mesmas.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados,
logo apos o recebimento da ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes desses servigos.

A obra devera ser limpa periodicamente e livre de entulhos, retirando
imediatamente do canteiro de obra qualquer material que for rejeitado em inspecao
pela FISCALIZACAO. E vedado a CONTRATADA manter no canteiro de obra
quaisquer materiais que ndo satisfacam as condi¢cfes destas especificacoes.

A vigilancia do local das obras serd de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Também sera de responsabilidade da CONTRATADA:
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Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estagios atingidos e a
atingir mantendo-o fixado no escritério do canteiro de obras;

Acatar prontamente as exigéncias e observacbes da FISCALIZACAO,
baseadas nas especifica¢gBes, projetos e normas técnicas;

Realizar, as suas expensas e através de empresas especializadas, ensaios e
testes previstos nas Normas da ABNT e também quando solicitados pela
FISCALIZACAO, a cada fase de instalacéo e/ou tipo de material, registrando
os resultados no Diario de Obras e apresentando os resultados a
FISCALIZACAO;

Tudo o que estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade

neste Memorial Descritivo, Edital e Contrato.

Seréa de competéncia e responsabilidade da FISCALIZACAO:

Exercer todos o0s atos necessarios a verificacdo do cumprimento do
CONTRATO, dos projetos e das especificacdes, tendo livre acesso a todas as
partes do canteiro de obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas
condi¢Bes as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistorias dos servigos
em execucao;

Suspender qualquer servico que nao esteja sendo executado nha
conformidade das Normas da ABNT, dos termos do projeto e especificagdes,
ou que atentem contra a seguranca,

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificagdes, sem prévia
justificativa por parte da CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizagéo
ou néo, sera feita também por escrito;

Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos;

Registra no Diario de Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucgao da obra e dos servigos;

Controlar o andamento dos trabalhos em relagéo ao cronograma,;

E o que também estiver mencionado como de sua competéncia e

responsabilidade neste Memorial Descritivo, Edital e Contrato.
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1. REFORMA DO PISO / COBERTURA NA FACHADA / CAIXA D’AGUA NA
E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS

1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.0.1 Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares

Os servigcos de execucao das obras devem ser acompanhados semanalmente
por um Engenheiro Civil de obras Junior. A funcdo deste profissional devera constar

da A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares na obra.

1.1.0.2 Locacédo Convencional de Obra

A disposicao do gabarito é feita através de pontaletes espacados a cada 2,00
m, altura de 1,00 m acima do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00
m. Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo. Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira. Com a cavadeira faz-se a escavacado no local
onde seré inserido o pontalete (peca de madeira).

O pontalete é inserido no solo: o nivel é verificado durante este procedimento.
Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”. Coloca-
se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do
gabarito. No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes. Em
seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo
(“L").

1.1.0.3 Tapume com Telha Metalica

Utilizar a area de tapume (parede) com telha metalica a ser instalado para
protecdo da edificacdo. Verifica-se a area dos tapumes a serem instalados. Corta-se
0 comprimento necessario das pecas. Com a cavadeira faz-se a escavacao no local

onde serd inserido o pontalete (peca de madeira).
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1.2 REFORMA DO PISO

1.2.0.1 Demolicéo de revestimento ceramico, de forma manual, sem aproveitamento
Antes de iniciar a demolicdo, checar se os EPC necessarios estao instalados.

Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover o revestimento ceramico de forma

manual, com auxilio de marreta e talhadeira.

1.2.0.2 Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido,
espessura 2cm

Limpar a base, incluindo lavar e molhar. Delimitar as areas de execu¢do do
contrapiso com argamassa autonivelante. Definir os niveis do contrapiso. Posicionar
niveletas com auxilio de nivel a laser. Camada de aderéncia: aplicar a emulséo
polimérica diluida. Lancar mecanicamente a argamassa de contrapiso até o nivel

determinado. Agitar superficialmente com rodo graduado.

1.2.0.3 Revestimento ceramico antiderrapante para piso com placas de dimensfes
45x45cm aplicada em ambientes de area maior que 10m?

Devera ser utilizado piso ceramico de alto trafego, com dimensdes de 45x45
cm e cor a ser definida posteriormente, dentro do catalogo decoracao do fabricante.
O assentamento se dard sobre base perfeitamente limpa e nivelada, com aplicacéo
sobre argamassa colante. Serdo utilizados espacadores e alinhadores, bem como
nivel, de modo a resultar uma superficie em perfeitas condicdes, conforme previsto

em projeto.

1.2.0.4 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas de dimensfes 45x45cm
Cortar as placas ceramicas em faixas de 7cm de altura. Aplicar e estender a
argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com
o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre area tal que facilite a colocacdo das placas cerdmicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de
argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada

de argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no
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tardoz das pecas. Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espacadores previamente gabaritados. Ap6s no minimo 72 horas da
aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.

1.3 PINTURA CORRIMAO / PORTAO DE ACESSO / PORTAO PRINCIPAL
1.3.0.1 Lixamento manual em superficies metalicas em obra
Aplicacdo de movimento circulares com lixa em folha para remocgdo de

ferrugem, limpeza e produgao de uma rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.

1.3.0.2 Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite)

aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em fabrica (por deméo)
Limpar a peca manualmente para remocéao de pé e outros detritos. Preparar a

tinta com diluicdo conforme orientacédo do fabricante. Aplicar uma demé&o de tinta na

superficie metalica com pincel ou rolo.

1.4 COBERTURA NA FACHADA
1.4.0.1 Cobertura com aco com policarbonato na fachada da escola — acesso dos
alunos — fornecimento de material e méao de obra para instalagcéo
- Locacéo convencional de obra

As medidas deverao ser conferidas no local antes da confec¢céo da estrutura.
Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo e corta-se o comprimento
necesséario das pecas de madeira. Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local
onde sera inserido o pontalete (peca de madeira). Apos, 0 pontalete é inserido no
solo e o nivel é verificado durante este procedimento. Interligam-se os pontaletes

com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”.
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- Infraestrutura
Fundacao — Bloco de concreto armado.

Qualquer ocorréncia na Obra que comprovadamente impossibilite a execugao
das fundagbes deverd ser imediatamente comunicada a Fiscaliza¢do. Entre outras,

merecem melhor destaque:

a. Tronco e raizes de dificil remocéo;
b. Vazios de subsolo causados por formigueiros;
C. Canalizagdes néo indicadas no levantamento;

Somente com aprovacdo prévia, face a comprovada impossibilidade executiva
podera ser introduzidas modificacbes no projeto. A escavacdo dos blocos sera
mecanizada com medidas de 0,4x0,40x0,80. Lancar e espalhar o concreto sobre
solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. Em areas extensas ou sujeitas a
grande solicitacdo, prever juntas conforme utilizacdo ou previsto em projeto. Nivelar
a superficie final. Deverdo serem executadas formas de madeira serrada de acordo
com as medidas indicadas com 2,5 cm de espessura. A armadura a ser utilizada
serd de ferro CA-50 e deverdo ser concretadas com concreto bombeado, Fck= 30
Mpa, sobre um lastro de concreto magro com espessura de 5 cm. Deverdo ser
fixadas Barras roscadas e a estrutura trelicada devera ser concreta 50 cm abaixo da
base, esta devera ser soldada numa chapa de aco de 30x30 — 3/8 e fixada numa
base de aco sendo soldada e parafusada em com 06 parafusos parabolt chumbados
guimicamente e porcas. As chapas serdo soldadas uma na outra, garantindo a

fixacdo e a estabilidade.

- Supraestrutura
Pilares trelicados

Fazer o corte das pecas nas medidas indicadas em projeto e realizar os
pontos de soldas para unido das mesmas. A base devera ser fixada através de

chapa metalica 30X30 — 5/8 soldada e 40 cm do “pé” e deverao ser concretados.

Cobertura trelicadas
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Fazer o corte das pegas nas medidas indicadas em projeto e realizar os

pontos de soldas para unido das mesmas.

Trama de ago composta por tergas
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecgas

de acordo com o projeto; - Posicionar as tercas sobre os nés.

Telhamento com policarbonato alveolar 6mm

Sobre esta estrutura devera ser instalado uma cobertura de policarbonato
alveolar em forma de arco com inclinagdo minima de 10%, na cor fumé, espessura 6
mm com parede dupla e tratamento contra-ataque de raios ultravioletas, fixado com
parafuso auto atarrachante, mantendo uma folga de dilatacdo minima de 4 mm. Para
unido das placas devera ser utilizado perfil metalico, e em ambas as extremidades
perfil U pingadeira sob fita aluminio, de modo a vedar os alvéolos. O item remunera
o fornecimento de equipamentos, materiais, acessoérios e a mao-de-obra necessaria
para execucdo dos servicos de preparo da superficie e pintura em estrutura
metdlica, indicada para estruturas internas ou externas, com jateamento, conforme
recomendacdes dos fabricantes, compreendendo os seguintes servigos: 02 (duas)
deméos de fundo alquidico, modificado com resina fendlica, monocomponente,
pigmentado com zarcado e destinado a protecdo e preparo da superficie, espessura
final de 80 micrbmetros (40 cada deméo); 02 (duas) demaos de tinta esmalte
alquidico, modificado com resina fendlica, monocomponente, acabamento brilhante,

com espessura total de 50 micrémetros (25 cada demao), na cor existente.

- Calhas de aco galvanizado
Deverao ser instaladas duas calhas no sentido da caida d’agua de ago
galvanizado de 33 cm, com 02 (dois) tubos de queda de 100 mm de PVC com

escoamento no terreno natural.
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2. CAIXA D'AGUA

2.1 INFRAESTRUTURA

2.1.1 Sapatas

2.1.1.1 Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo
escavacao para colocacao de férmas).

Marcar no terreno as dimens@es dos blocos e/ou sapatas a serem escavados.
Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira. Apds o arrasamento das estacas,
no caso de blocos, finalizar a escavagéo do fundo e realizar o nivelamento. Retirar
todo material solto do fundo. Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem

como os arranques de armadura desta especificados em projeto de fundacdes.

2.1.1.2 Lastro com material granular, aplicacdo em blocos de coroamento,
espessura de 5 cm

Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado
e nivelado. Ap6s o lancamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a

superficie.

2.1.1.3 Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira
serrada, e=25mm, 2 utilizacbes

A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o
corte das pecas de madeira ndo aparelhada. Em obediéncia ao projeto, observar
perfeita marcacdo das posi¢cbes dos cortes, utilizando trena metélica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo,
etc. Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacdo da férma da sapata.
Pregar a tdbua nas gravatas. Executar demais dispositivos do sistema de férmas,
conforme projeto de fabricacdo. Fazer a marcacdo das faces para auxilio na
montagem das férmas. Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme
projeto, e prega-las com prego de cabeca dupla. Escorar as laterais com sarrafos de
madeira apoiados no terreno. Fixar estrutura de delimitacdo da altura e abertura do

tronco de piramide.
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2.1.1.4 Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5mm —
montagem

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Apds a
execucao do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que

nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

2.1.1.5 Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8mm —
montagem

Segquir as instrucdes do item 2.1.1.4.

2.1.1.6 Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 16 mm
— montagem

Segquir as instrucdes do item 2.1.1.4.

2.1.1.7 Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de jerica lancamento,
adensamento e acabamento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposi¢cOes do projeto estrutural. Assegurar-se da correta montagem das
férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento.
Apés verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo, lancar o material com a
utilizagéo de jericas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto. Realizar o
acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinacdo das

faces definidas em projeto e uma superficie uniforme.
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2.1.2 Vigas Baldrames
2.1.2.1 Lastro com material granular, aplicacdo em blocos de coroamento,
espessura de 5 cm
Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado
e nivelado. Ap6s o lancamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a

superficie.

2.1.2.2 Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em
madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagbes

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o
corte das pecas de madeira ndo aparelhada. Em obediéncia ao projeto, observar
perfeita marcacdo das posicdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo,
etc. Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacdo da férma da sapata.
Pregar a tdbua nas gravatas. Executar demais dispositivos do sistema de férmas,
conforme projeto de fabricacdo. Fazer a marcacdo das faces para auxilio na
montagem das férmas. Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las
com sarrafos de madeira apoiados no terreno. Travar as duas faces com sarrafos

pregados na face superior da viga.

2.1.2.3 Armacéao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5mm —
montagem

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Apds a
execucao do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que

nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

2.1.2.4 Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 6,3mm

— montagem
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Sequir as instrucdes do item 2.1.2.3.

2.1.2.5 Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8mm —
montagem

Sequir as instrugdes do item 2.1.2.3.

2.1.2.6 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, Fck 30 Mpa, com
uso de bomba langamento, adensamento e acabamento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposi¢cGes do projeto estrutural. Assegurar-se da correta montagem das
férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento.
Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se o0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificacbes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega. Apés verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia
a compressao, lancar o material com a utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso
de vibrador de imersédo, de forma a que toda a armadura seja adequadamente
envolvida na massa de concreto. Realizar o acabamento dos blocos e vigas

baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superficie uniforme.

2.1.2.7 Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana
acrilica, 3 deméaos

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes. Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B
(p06), fornecidos ja pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador
de baixa rotagéo (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos.
Umedecer a superficie com agua antes da aplicacdo da primeira demé&o. Aplicar a
argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Aguardar
de 3 a 6 horas, de acordo com as condicbes do ambiente, até a primeira deméao ter

endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda deméo no sentido cruzado a
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demdo anterior. Repetir o processo para a demao seguinte. Apds a aplicagdo em
toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de
estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por

no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

2.2 SUPRAESTRUTURA
2.2.1 Pilares
2.2.1.1 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizacdes

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura,
posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicbes e conferéncias
com trena metalica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos.
Fixar os gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos equivalentes. Posicionar
trés faces da férma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas no gastalho.
Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico. Sobre
a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da férma. ApGs posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta
face da forma de pilar e realizar a fixacdo entre as gravatas, de modo a garantir as
dimensdes durante o langcamento do concreto. Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da forma, introduzindo os contraventamentos previstos no
projeto das férmas. Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado
no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo ap6s a desforma, fazer a
limpeza das pegas e armazena-las de forma adequada para impedir o

empenamento.

2.2.1.2 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA-60 de 5,0mm — montagem
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
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Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Posicionar
a armadura na féorma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

2.2.1.3 Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco CA-50 de 16,0mm — montagem

Segquir instru¢des do item 2.2.1.2.

2.2.1.4 Concretagem de pilares, Fck = 25 Mpa, com uso de baldes — langcamento,
adensamento e acabamento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposicbes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introducéo de furos nas vigas
e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta montagem
das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc) e do
cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de maneira a
evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o
traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apoés a verificacdo da
trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia & compresséo do concreto, lancar o material com a utilizagéo
de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,
a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a
causar exsudacéo da pasta / segregacdo do material. Conferir o prumo dos pilares

ao final da execucao.
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2.2.2 Vigas - nivel 2,80
2.2.2.1 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime
e limpeza)

Instalar as bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto em pisos
regulados como nos ajustados. ApoOs posicionar as bases, instalar os quadros fixos
verticalmente sobre as sapatas. Instalar outro conjunto de quadros fixos em posicéo
perpendicular e imediatamente acima dos quadros anteriormente instalados, de
maneira a travar o sistema. As pranchas metalicas que compdem o piso deverdo ser
encaixadas na horizontal sobre o moddulo montado. A fixacdo das pranchas
metalicas é feita através de grampos metdlicos que conferem estabilidade ao

elemento. Realizar as etapas anteriores até que a altura desejada seja alcancada.

2.2.2.2 Fabricacédo de escoras de viga do tipo garfo, em madeira

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o
corte das chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada. Em obediéncia
ao projeto, observar perfeita marcacdo das posicdes dos cortes, utilizando trena
metdlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador
eletrbnico de angulo, etc. Com os pontaletes e as pecas de compensado montar a

estrutura do garfo.

2.2.2.3 Fabricacédo de férma para vigas, com madeira serrada, e = 25mm

A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o
corte das tabuas e pecas de madeira ndo aparelhada. Em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metélica
calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico
de angulo, etc. Para a férma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os
sarrafos, que comporao a gravata, espacados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas
gravatas até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 cm de sarrafo
livres em um dos lados para o futuro travamento das pecas. Para a forma de fundo
de viga, repetir 0 mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo. Fazer

a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.
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2.2.2.4 Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco CA-60 de 5,0mm — montagem

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Posicionar
a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

2.2.2.5 Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA-50 de 8,0mm — montagem
Sequir as orientacdes do item 2.2.2.4.

2.2.2.6 Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA-50 de 10,0mm — montagem
Segquir as orientacdes do item 2.2.2.4.

2.2.2.7 Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 Mpa, para lajes pré-moldadas com
uso de bomba — langcamento, adensamento e acabamentos

Antes do langcamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposicbes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introducéo de furos nas vigas
e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta montagem
das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc) e do
cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de maneira a
evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o
traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —

verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apoés a verificagdo da
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trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com a utilizagéao
de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersédo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos nha massa
de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,
a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que venham a
causar exsudacao da pasta / segregacdo do material. Tomar os cuidados devidos
para garantir a espessura e planicidade da laje. O acabamento final é feito com
desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme. Enquanto a

superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

2.2.3 Vigas - nivel 4,80
2.2.3.1 Fabricacédo de férma para vigas, com madeira serrada, e = 25mm

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o
corte das tdbuas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metélica
calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico
de angulo, etc. Para a férma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os
sarrafos, que comporao a gravata, espacados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas
gravatas até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 cm de sarrafo
livres em um dos lados para o futuro travamento das pecas. Para a forma de fundo
de viga, repetir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo. Fazer

a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.

2.2.3.2 Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco CA-60 de 5,0mm — montagem

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los

a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Posicionar
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a armadura na férma e fixa-la de modo que nédo apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

2.2.3.3 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm — montagem

Segquir as orienta¢des do item 2.2.3.2.

2.2.3.4 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 10,0 mm — montagem

Segquir as orienta¢des do item 2.2.3.2.

2.2.3.5 Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 Mpa, para lajes pré-moldadas com
uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposicbes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introducao de furos nas vigas
e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta montagem
das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc) e do
cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de maneira a
evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o
traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apoés a verificagédo da
trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com a utilizagéao
de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersédo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,
a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que venham a

causar exsudacao da pasta / segregacao do material. Tomar os cuidados devidos
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para garantir a espessura e planicidade da laje. O acabamento final é feito com
desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme. Enquanto a

superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

2.2.4 Vigas - nivel 6,80
2.2.4.1 Fabricacédo de férma para vigas, com madeira serrada, e = 25mm

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o
corte das tdbuas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metélica
calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico
de angulo, etc. Para a férma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os
sarrafos, que comporao a gravata, espacados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas
gravatas até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 cm de sarrafo
livres em um dos lados para o futuro travamento das pecas. Para a forma de fundo
de viga, repetir 0 mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo. Fazer

a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.

2.2.4.2 Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco CA-60 de 5,0mm — montagem

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Posicionar
a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

2.2.4.3 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago CA-50 de 6,3mm — montagem

Segquir as orientacdes do item 2.2.4.2.
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2.2.4.4 Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco CA-50 de 12,5mm — montagem

Segquir as orientacdes do item 2.2.4.2.

2.2.4.5 Concretagem de vigas e lajes, Fck=25 Mpa, para lajes pré-moldadas com
uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposicbes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introducao de furos nas vigas
e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta montagem
das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, etc) e do
cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de maneira a
evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o
traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apés a verificacdo da
trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com a utilizagéo
de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersédo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos ha massa
de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,
a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a
causar exsudacao da pasta / segregacao do material. Tomar os cuidados devidos
para garantir a espessura e planicidade da laje. O acabamento final é feito com
desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme. Enquanto a

superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

2.2.5 Laje - nivel 0

2.2.5.1 Fabricacédo de férma para lajes, em madeira serrada, e = 25mm
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A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o
corte das tdbuas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posicdes dos cortes, utilizando trena metélica
calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico

de angulo, etc.

2.2.5.2 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo,
espessura de 5cm
Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e

nivelado. Apds o lancamento, compactar com placa vibratoria e nivelar a superficie.

2.2.5.3 Camada separadora para execuc¢ao de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, em lona plastica

Sobre o lastro, dispor a lona, garantindo sobreposi¢do de, no minimo, 30 cm
das emendas para impedir o0 escoamento da nata de cimento e a umidade

ascendente.

2.2.5.4 Armacao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aco CA-50 de 8,0mm — montagem

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Posicionar
a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

2.2.5.5 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, Fck 30 Mpa —
lancamento, adensamento e acabamento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposi¢cOes do projeto estrutural. Assegurar-se da correta montagem das

formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento.
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Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se o0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificacbes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega. Apds verificagdo da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia
a compressdo, lancar o material com a utilizacdo de bombas. Apds lancar o
concreto, adensa-lo com uso de vibrador de imerséo de forma que toda a armadura
e 0s componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto. Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem.

Regularizar a superficie utilizando rodo de corte.

2.2.6 Laje - nivel 2,80
2.2.6.1 Laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, para piso, enchimento em
ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = (8+4)
Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto
em projeto. Nivelar as travessas (tabuas de 20 cm posicionadas em espelho)
recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes. O escoramento deve
ser contraventado nas duas direcbes para impedir deslocamentos laterais do
conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. Caso o projeto
estrutural preveja a adocao de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento
ou calcos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas.
Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando
espacamento e paralelismo entre elas. Para tanto, utilizar as proprias lajotas
(tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas. As vigotas devem manter
apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural,
com avango nunca menor do que 5 cm. Conferir alinhamento e esquadro das
vigotas. Apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposi¢cao para evitar
vazamentos durante a concretagem. Nas operacdes de montagem, os trabalhadores
devem caminhar sobre tdbuas apoiadas na armadura superior das trelicas de aco,
nunca pisando diretamente sobre as lajotas. Posicionar as armaduras de

distribuicdo, negativa e das nervuras transversais. Molhar abundantemente as
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lajotas ceramicas antes da concretagem para que nao absorvam a é&gua de
amassamento do concreto. Langar o concreto de forma a envolver completamente
todas as tubulagdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.
Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie
uniforme. Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a
cura do concreto com agua potavel. Promover a retirada dos escoramentos somente
guando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do

centro para 0s apoios.

2.2.7 Laje - nivel 4,80
2.2.7.1 Laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, para forro, enchimento em
ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = (8+3)
Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto
em projeto. Nivelar as travessas (tabuas de 20 cm posicionadas em espelho)
recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes. O escoramento deve
ser contraventado nas duas direcbes para impedir deslocamentos laterais do
conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. Caso o projeto
estrutural preveja a adocao de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento
ou calcos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas.
Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando
espacamento e paralelismo entre elas. Para tanto, utilizar as proprias lajotas
(tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas. As vigotas devem manter
apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural,
com avancgo nunca menor do que 5 cm. Conferir alinhamento e esquadro das
vigotas. Apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposicdo para evitar
vazamentos durante a concretagem. Nas operacdes de montagem, os trabalhadores
devem caminhar sobre tdbuas apoiadas na armadura superior das trelicas de aco,
nunca pisando diretamente sobre as lajotas. Posicionar as armaduras de
distribuicdo, negativa e das nervuras transversais. Molhar abundantemente as

lajotas ceramicas antes da concretagem para que ndo absorvam a agua de
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amassamento do concreto. Langar o concreto de forma a envolver completamente
todas as tubulagdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.
Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie
uniforme. Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a
cura do concreto com 4gua potavel. Promover a retirada dos escoramentos somente
guando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do

centro para 0s apoios.

2.2.7.2 Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 deméaos

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes. Aplicar a emulsdo asfaltica com brocha ou trincha.
Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demao em sentido cruzado ao da
primeira demdo. ApGs a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos
pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha

algum vazamento.

2.2.8 Laje - nivel 6,80
2.2.8.1 Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples, em
madeira serrada, 4 utilizagdes

Posicionar as escoras de madeira, as longarinas e as travessas conforme
projeto de férmas. Distribuir as tabuas do assoalho sobre as longarinas, prevendo as
faixas de escoramento residual. Conferir o nivel do assoalho fazendo os ajustes por
meio de cunhas nas escoras. Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com
broxa ou spray em toda a face exposta da forma. Promover a retirada das férmas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004. Logo ap0Os a desférma, fazer a limpeza das pecas e

armazena-las de forma adequada para impedir o0 empenamento.
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2.2.8.2 Armagéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aco CA-60 de 5,0mm — montagem

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méaximo 50 cm e amarra-los
a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Posicionar
a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

2.2.8.3 Armacao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aco CA-50 de 8,0mm — montagem

Verificar as orienta¢cdes do item 2.2.8.2.

2.2.8.4 Armacao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aco ca-50 de 10,0 mm — montagem

Verificar as orientagdes do item 2.2.8.2.

2.2.8.5 Concretagem de edificacfes (paredes e lajes) feitas com sistema de férmas
manusedaveis, com concreto usinado autoadensavel Fck 25 Mpa — lancamento e
acabamento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposicbes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas (eletrodutos, caixas de elétrica e outros).
Antes do lancamento do concreto assegurar-se da correta montagem das férmas
(nivelamento, estanqueidade, etc) e do escoramento. Antes do langcamento, verificar
se o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se 0 concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
cimento (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificacbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Lancar o concreto
autoadensavel de forma a garantir que toda a armadura e 0S componentes

embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto.
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2.2.8.6 Impermeabilizacdo de superficie com emulséo asfaltica, 2 deméaos

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes. Aplicar a emulsdo asfaltica com brocha ou trincha.
Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demao em sentido cruzado ao da
primeira deméao. ApGs a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos
pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha

algum vazamento.

2.3 ALVENARIA DE VEDACAO
2.3.0.1 Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19
cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira

A alvenaria devera ser semelhante das edificacBes existentes dentro do
perimetro da escola. Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo
com as especificacbes do projeto e fixad-los com uso de resina epoxi. Demarcar a
alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcacao vertical das fiadas, execucao da primeira fiada. Elevacao da alvenaria —
assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com palheta ou
bisnaga, formando-se dois corddes continuos. Execucdo de vergas e contravergas

concomitante com a elevacéao da alvenaria.

Il
l
S —
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{

Imagem 01: Modelo de tijolo liso
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2.3.0.2 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vao

Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto.
Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca. Conferir posicionamento,
rigidez, estanqueidade e prumo da féorma. Posicionar a armadura com espacadores
para garantir o cobrimento minimo. Concretar as vergas. Promover a retirada das
formas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as

cargas.

2.3.0.3 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao
Aplicar desmoldante na area de férma que ficard em contato com o concreto.
Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento,
posicionando o0s pontaletes que sustentardo a peca. Conferir posicionamento,
rigidez, estanqueidade e prumo da férma. Posicionar a armadura com espacadores
para garantir o cobrimento minimo. Concretar as vergas. Promover a retirada das
formas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as

cargas.

2.3.0.4 Contraverga moldada in loco em concreto para vdos de até 1,5m de
comprimento

Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto.
Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada. Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da férma. Posicionar a armadura com espagadores para

garantir o cobrimento minimo. Concretar as contravergas.

2.3.0.5 Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m,
assentado com argamassa 1:6 com aditivo

Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avan¢os do
peitoril. Limpar a superficie onde sera assentada a peca, deixando-a livre de

irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia da argamassa.
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Molhar toda a superficie utilizando broxa. Aplicar argamassa no substrato e na peca
de marmore/granito e passar desempenadeira dentada. Assentar, primeiramente as
pecas das extremidades e conferir nivel e prumo. Esticar a linha guia para
assentamento das demais pecas. Repetir o procedimento de assentamento das
pecas até completar o peitoril. Quando necesséario, efetuar corte da peca com serra
circular adequada para marmores e granitos. Conferir alinhamento e nivel. Fazer o
acabamento da parte inferior do peitoril. Proteger o peitoril com madeirite ou similar

para nao ser danificado durante a execucgéo da fachada.

2.3.0.6 Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm

Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura. Espalhar a
argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento.
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante
sobre a peca de granito. Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve presséo

e movendo-a ligeiramente para garantir a fixacao.

2.4 ABERTURAS
2.4.0.1 Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarni¢éo, fixacdo com parafusos
— fornecimento e instalacao

Conferir se o0 vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a
previsao de folga, 2 mm no topo e nas laterais do vao. Colocar calgos de madeira
para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calgos e a folha de porta para
gue a mesma nao seja danificada. Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de
abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face
da parede. Marcar com uma ponteira a posi¢cado dos furos na parede do vao. Retirar
a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de
vidia com diametro de 10 mm. Retirar o p6 resultante dos furos com auxilio de um
pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailon. Posicionar novamente a

esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o processo de
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verificacdo de prumo, nivel e alinhamento. Aplicar o selante em toda a volta da

esquadria, para garantir a vedacao da folga entre o vao e o marco.

2.4.0.2 Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive
alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalacao

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria
no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas
laterais, no topo e na base. Utilizando como gabarito a prépria esquadria,
devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posi¢cao dos parafusos
e proceder a furacao correspondente. Aplicar material vedante em forma de cordao
em todo o contorno do contramarco. Posicionar a esquadria de fora para dentro da
edificacdo, fazendo pressdo no material vedante. Aparafusar a esquadria no
contramarco. Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e
testar seu funcionamento. Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar

os alizares / guarni¢cdes de acabamento no perimetro da janela.

2.5 REVESTIMENTOS

2.5.1 Pisos

2.5.1.1 Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 45x45cm aplicada em ambientes de area maior que 10m?

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada
uniforme de 3 mm a 4 mm sobre a area de forma que facilite a colocacdo das placas
ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as
condicbes atmosféricas e a argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da
desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em relacao a superficie
do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos. Com o lado liso da
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa
com espessura de 1 mm a 2 mm. Assentar cada placa ceramica, comprimindo

manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. Garantir a
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especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se
empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados. Aplicar
a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos continuos de vai e vem, apdés no minimo 72 horas da

aplicacéo das placas. Limpar a area com pano umedecido.

2.5.1.2 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 35x35cm

Cortar as placas ceramicas em faixas de 7 cm de altura de forma a utilizar os
dois lados da placa, descartando-se a parte central. Realizar a marcacéo na base de
aplicacao totalmente limpa, seca e curada, da altura do rodapé reduzida de 5 mm
com um trago. Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre a area de
forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocacao das placas ceramicas e
gue seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢bes
atmosféricas e o0 tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da
desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em relacao a superficie
do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos. Com o lado liso da
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa
com espessura de 1 mm a 2 mm. Assentar cada placa ceréamica, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. Garantir a
especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se
empregar, para tanto, espacadores previamente gabaritados. Aplicar a argamassa
para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, ap0s no minimo 72 horas da aplicacdo das

placas. Limpar a area com pano umedecido.

2.5.2 Paredes
2.5.2.1 Impermeabilizagcdo de superficie com membrana a base de resina acrilica, 3

demaos
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A impermeabilizagdo das paredes devera ser com resina acrilica
transparente. A aplicacdo e o espacamento entre demdos deverdo seguir as

orientacdes do fabricante.

2.5.3 Teto

O chapisco sera confeccionado com cimento e areia grossa no traco 1:3
respectivamente, aplicado uniformemente sobre as superficies a serem revestidas.
O teto recebera massa Unica traco 1:2:8, com preparo mecéanico em betoneira, 400
litros, aplicado manualmente, com espessura de 25 mm e execugao de taliscas para
garantir o nivel. Em toda a extensdo da aplicacdo da massa Unica, 0 acabamento
deve estar livre de imperfei¢cdes, desempenado, nivelado, aprumado, lixado e pronto
para receber a camada de selador.

Todas as paredes a serem pintadas deverdo receber uma deméo de fundo
preparador de teto (selador acrilico), de acordo com as orienta¢cdes do fabricante.
Apos a aplicacéo do fundo preparador, o teto recebera pelo menos duas deméos em
tinta acrilica semibrilhno (com fungicida e algicida), lavavel e ndo descamavel, na cor
branca para as paredes internas e em cor a escolher, com o aval do responséavel por
parte da CONTRATANTE, para as externas. Cada demao de tinta sO podera ser
aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Convém também
observar um intervalo minimo de 24 horas entre as dem&os sucessivas. Os

trabalhos de pintura deverdo ser suspensos em tempo de chuva.

2.6 INSTALAGCOES ELETRICAS

Toda a instalacdo elétrica devera executada por profissional competente e
responsavel. As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com o respectivo
Projeto e presente Memorial Descritivo, seguindo a risca as indicagbes do
Regulamento de Instalacées Consumidoras e a NBR-5410 atualizada.

Na planta de Instalacbes Elétricas estdo indicadas as localizacbes e alturas

de tomadas as luminarias, tomadas e interruptores.
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Deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao e
firmemente ligados as estruturas suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e elétrico satisfatério e de boa aparéncia.

Para a Medicdo Geral dos prédios sera utilizado um Quadro de Medicéo,

fixado em um poste de concreto na entrada do empreendimento.

Disjuntores

Os disjuntores serdo termomagnéticos para todos os circuitos, sendo do tipo
monopolar para os circuitos de iluminacdo e bipolar para os demais, com
capacidade de corrente nominal conforme Projeto Elétrico. Devera haver
especificacao escrita com o numero e descri¢do do circuito ao qual cada disjuntor do
CD (Centro de Distribuicao) pertence, para sua rapida identificacéo.

Eletrodutos

Os eletrodutos serdo aparentes reforcado antichamas, @3/4" salvo contrario
indicado em Projeto, fixados nos tijolos e na cobertura firmemente presos com
abracadeiras tipo U. N&o sera permitido o uso de eletrodutos e caixas de passagens
pelo piso.

Para lampadas, serdo utilizadas caixas de passagem de 4x4” sextavadas.
Para os interruptores e tomadas, serdo utilizadas caixas de 2x4”. Todas em PVC e
aparentes.

A altura do CD, tomadas e interruptores até o piso devera obedecer a tabela

de convencgdes apresentada junto ao Projeto de Instalacdes Elétricas.

Condutores

Serdo usados condutores de cobre, com isolacdo termoplastica para pelo
menos 750 Volts, de bitolas conforme descritas no Projeto. Devera ser adotado o
seguinte critério de cores: Fase — vermelho, Neutro - azul, Retorno - preto e Terra -

verde ou verde e amarelo.
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Emendas e Derivagdes

Deverao ser evitados todos os tipos de emendas, sejam nos eletrodutos ou
nos condutores. Caso haja extrema necessidade, estas deverdo ser executadas de
modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito,
bem como a permanente interligagcdo por meio de conectores apropriados.

As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem com
dimensdes apropriadas. O isolamento das emendas e derivacdes devera ter

caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos condutores usados.

Interruptores e tomadas
Serdo de PVC termoplastico, tipo aparente 10A ou 20A-250V, de acordo com
0 padrao atual brasileiro, na cor branca, de encaixe no bastidor, em caixas de PVC

no tamanho 2x4”, marca Tramontina, ou similar.

Aterramento

Dar-se-a com condutores cuja bitola sera idéntica a dos condutores do circuito
ao qual servird, conduzindo eventuais descargas a uma haste do tipo Copperweld,
com 5/8” x 3,00 metros, fixada na base do poste do Quadro de Medicao, protegida

por balde de aterramento em PVC, conforme medidas padréo.

lluminacéo
A iluminacéo artificial interna ser4 com lampadas de led, de 2X36W, fixadas

em uma luminéria tipo calha de sobrepor para duas lampadas fixadas no teto.

2.7 INSTALACOES HIDRAULICAS

A caixa d’agua devera ser abastecida pelo ramal que vem da concessionaria
e abastece o Refeitorio. Apos € necessario fazer a ligacdo dos ramais advindos da
caixa d’agua na rede existente para o constante abastecimento do Refeitério, pois o
objetivo principal € ndo faltar agua quando a concessionario por algum motivo,

interrompe o fornecimento.
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Para a instalacdo é necessario posicionar a caixa no local a ser instalado.
Mantendo o local plano, seguro e limpo. A caixa possui marcacdes para acoplar os
canos. Use a serra copo para furar, na mesma medida do cano. Lixe todos os
buracos para tirar os residuos. Aproveite e limpe toda a caixa d’agua. Pode lavar,
mas com um pano Umido € possivel limpa-la por completo. Faca o encaixe dos
adaptadores nos buracos. Encaixe com a méo e use uma ferramenta para finalizar,
deixando bem fixos. Fixe a boia no cano de cima. Vede e posicione no adaptador.
Com os adaptadores instalados, coloque os canos. Para isso, lixe 0os canos e passe
um pouco de cola para uma 6tima fixacdo. O esquema de encaixe é simples e
intuitivo, descrito no manual da propria caixa. Agora € sOG acoplar os canos nas
devidas saidas e entradas de agua. Por fim, deixe a caixa d’agua bem tampada.
Geralmente, as tampas sé@o de encaixe, para evitar a entrada de sujeira e de insetos

que possam botar ovos na agua.

2.8 EQUIPAMENTOS
2.8.0.1 Escada helicoidal de aco galvanizado, pintada diametro 1m - h=2,80 -
fornecimento de material e méao de obra para instalacao

Devera ser instalada antes do revestimento ceramico. Fornecimento de
material e mao de obra pela CONTRATADA.

2.9 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e com as instalacdes
testadas e em perfeito funcionamento. Os acabamentos deverdo ser livres de
defeitos construtivos e falhas de material.

Apoés a remocgao de eventuais restos de argamassa e manchas de tinta, os
aparelhos, pisos, azulejos, vidros, esquadrias, ferragens, etc. deverdo ser lavados

pela CONTRATADA, e as ferragens das portas deverdo estar lubrificadas.
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Materiais que s&o reaproveitaveis e ndo utilizados nesta obra deverdo ser
removidos.

A remocéo de todo entulho acumulado, resultante da execucdo da obra ficara
a cargo da CONTRATADA.

Caso tenham ocorrido modificagcbes no projeto, com autorizacdo da
FISCALIZACAO, no decorrer da obra, as mesmas deverdo ser representadas, pela
CONTRATADA, nos respectivos projetos (As Built), devendo os mesmos, apés
terem sido promovidas as adequacdes, serem entregues a Fiscalizacdo em copia
impressa, devidamente assinada, juntamente com as respectivas ART’s, e em
arquivos eletrénicos em formato.dwg (plantas), .doc (memoriais) e .xls (planilhas).

A obra devera ser entregue em condicdes de receber o Habite-se.

O recebimento da obra serd feito pela FISCALIZACAO, na presenca do
responsavel técnico por parte da CONTRATADA, apds completa e minuciosa vistoria
de todos os servicos. No final deste sera emitido um Termo de Recebimento da
mesma, fornecido pela CONTRATANTE.

A obra se dara entregue ap6s a emissao deste documento

Arambaré, 05 de abril de 2023.

Gabriela Assinado de forma
digital por Gabriela

Padula de Padula de Souza
Dados: 2023.04.05
Souza 23:51:13-03'00°

Gabriela Padula de Souza
Engenheira Civil - CREA-RS 219670
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