
TIPO DE OBRA DO EMPREEDIMENTO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

BDI COM DESONERAÇÃO

(FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)

Adotado

1º Quartil Médio 3º Quartil Porcentagem

Administração Central (AC): 3,00% 4,25% 5,50% 5,00%

Risco (R): 0,97% 1,12% 1,27% 1,11%

Seguro + Garantia (S): 0,80% 0,90% 1,00% 0,90%

Despesas Financeiras (DF): 0,59% 0,94% 1,39% 1,25%

Lucro (L): 6,16% 7,56% 8,96% 8,85%

Impostos (T):

Pis: 0,65%

Cofins: 3,00%

ISS: 2,00%

CPRB: 4,50%

Total Impostos (T): 10,15%

BDI: 20,34% 22,12% 25,00% 31,26%

BDI (%) = 

BDI = 31,26%

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022

BDI (%) =  { [ (1+AC+R+S) X (1+DF) X (1+L)] / (1-T)} - 1

31,26

Engenheiro Civil
Alfredo Von Ahn Junior

CREA RS - 248647

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ - RS

CÁLCULO DA PARCELA DE BDI

Parcela 
Porcentagem

FÓRMULA UTILIZADA
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL:RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento:

TABELA CÓDIGO

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 90776 180,00 60,42          2.175,12             8.700,48            10.875,60        

1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 90778 60,00 141,72        1.700,64             6.802,56            8.503,20          

1.3 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) H SINAPI-I 4083 240,00 56,76          2.724,48             10.897,92          13.622,40        

SUBTOTAL 6.600,24             26.400,96          33.001,20        

2. REFORMA

2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, (PISO E PAREDE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 SINAPI 97633 1.047,78 24,18          5.067,06             20.268,26          25.335,32        

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 SINAPI 97622 27,53 61,19          336,91                1.347,65            1.684,56          

2.1.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN SINAPI 97663 39,00 12,99          101,32                405,29               506,61             

2.1.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 SINAPI 97628 1,10 302,42        66,53                  266,13               332,66             

2.1.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 SINAPI 97644 89,60 9,81            175,80                703,18               878,98             

2.1.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 SINAPI 97645 111,83 38,13          852,82                3.411,26            4.264,08          

2.1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ M3 SINAPI 100981 28,63 11,70          66,99                  267,98               334,97             

2.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3XKM SINAPI 97912 286,30 4,52            258,82                1.035,26            1.294,08          

SUBTOTAL 6.926,25             27.705,01          34.631,26        

2.2 PISO, REVESTIMENTO CERÂMICO E ALVENARIAS

2.2.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 SINAPI 87620 753,14 38,39          5.782,61             23.130,43          28.913,04        

2.2.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 SINAPI 87251 753,14 60,59          9.126,55             36.506,20          45.632,75        

2.2.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 SINAPI 87270 294,64 89,55          5.277,00             21.108,01          26.385,01        

2.2.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

M2 SINAPI 103330 66,48 97,12          1.291,31             5.165,23            6.456,54          

2.2.5
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 87894 66,48 7,81            103,84                415,37               519,21             

2.2.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

M2 SINAPI 87529 66,48 41,24          548,33                2.193,31            2.741,64          

SUBTOTAL 22.129,64           88.518,55          110.648,19      

2.3 INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS

2.3.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN SINAPI 86888 24,00 552,54        2.652,19             10.608,77          13.260,96        

2.3.2
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO UN
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM T
ORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN SINAPI 86939 14,00 544,11        1.523,51             6.094,03            7.617,54          

2.3.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PL
ÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA
ÇÃO. AF_01/2020

UN SINAPI 86942 3,00 352,01        211,21                844,82               1.056,03          

2.3.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN SINAPI 95471 3,00 832,71        499,63                1.998,50            2.498,13          

SUBTOTAL 4.886,54             19.546,12          24.432,66        

2.4 ESCADA INTERNA

2.4.1 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE M3 SINAPI 102077 1,10 6.863,69     1.510,01             6.040,05            7.550,06          

SUBTOTAL 1.510,01             6.040,05            7.550,06          

3. AMPLIAÇÃO

3.1 WC's PNE, LAVANDERIA E ESCADAS

3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO M SINAPI 101174 49,50 101,03        1.000,20             4.000,79            5.000,99          

3.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 SINAPI 96536 16,08 75,36          242,36                969,43               1.211,79          

3.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - KG
MONTAGEM. AF_06/2017

KG SINAPI 96546 99,16 19,09          378,59                1.514,37            1.892,96          

3.1.4 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI-I 43061 46,22 13,11          121,19                484,75               605,94             

3.1.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 SINAPI 96555 2,93 838,16        491,16                1.964,65            2.455,81          

3.1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 SINAPI 98557 27,54 62,85          346,18                1.384,71            1.730,89          

3.1.7 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE M3 SINAPI 102077 1,36 6.863,69     1.866,92             7.467,70            9.334,62          

3.1.8 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" M3 SINAPI 102078 1,92 7.013,06     2.693,02             10.772,06          13.465,08        

3.1.9 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P M SINAPI 99857 32,80 107,91        707,89                2.831,56            3.539,45          

SUBTOTAL 7.847,51             31.390,02          39.237,53        
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3.2 CONTRAPISO, PISO, REVESTIMENTO E ALVENARIAS

3.2.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

M2 SINAPI 103330 36,73 97,12          713,44                2.853,78            3.567,22          

3.2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 87894 36,73 7,81            57,37                  229,49               286,86             

3.2.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

M2 SINAPI 87529 36,73 41,24          302,95                1.211,80            1.514,75          

3.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 SINAPI 96623 1,51 197,64        59,69                  238,75               298,44             

3.2.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, SOBRE MATERIAL GRANULAR OU SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 SINAPI 95241 15,12 35,07          106,05                424,21               530,26             

3.2.6
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 SINAPI 87620 39,40 38,39          302,51                1.210,06            1.512,57          

3.2.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 SINAPI 87251 15,12 60,59          183,22                732,90               916,12             

3.2.8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 SINAPI 87270 34,39 89,55          615,92                2.463,70            3.079,62          

SUBTOTAL 2.341,15             9.364,69            11.705,84        

3.3 PILARES, VIGAS DE RESPALDO E PRÉ-LAJE

3.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA M2 SINAPI 92269 11,20 288,23        645,64                2.582,54            3.228,18          

3.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG SINAPI 92762 149,04 17,16          511,51                2.046,02            2.557,53          

3.3.3 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI-I 43061 45,90 13,11          120,35                481,40               601,75             

3.3.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 SINAPI 103669 11,92 1.101,93     2.627,00             10.508,01          13.135,01        

3.3.5 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 SINAPI 92270 21,23 147,60        626,71                2.506,84            3.133,55          

3.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M2 SINAPI 92762 52,37 17,16          179,73                718,94               898,67             

3.3.7 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI-I 43061 64,52 1.101,93     14.219,30           56.877,22          71.096,52        

3.3.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3 SINAPI 103679 3,18 937,35        596,15                2.384,62            2.980,77          

3.3.9 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE

M2 SINAPI 101964 17,60 215,23        757,61                3.030,44            3.788,05          

3.3.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS M3 SINAPI 103676 1,76 1.163,40     409,52                1.638,06            2.047,58          

SUBTOTAL 20.693,52           82.774,09          103.467,61      

4. PLATIBANDA E COBERTURA

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

M2 SINAPI 103330 7,55 97,12          146,65                586,61               733,26             

4.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 87894 7,55 7,81            11,79                  47,18                 58,97               

4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

M2 SINAPI 87529 7,55 41,24          62,27                  249,09               311,36             

4.4
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, 
BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA
NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M SINAPI 100434 6,55 89,52          117,27                469,09               586,36             

4.5
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁ
LICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M SINAPI 100434 14,26 21,34          60,86                  243,45               304,31             

4.6
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 SINAPI 94210 14,26 65,59          187,06                748,25               935,31             

SUBTOTAL 585,90                2.343,67            2.929,57          

5. VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE

5.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED UN
E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN SINAPI 100866 8,00 453,67        725,87                2.903,49            3.629,36          

5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M SINAPI 93189 26,46 103,75        549,05                2.196,18            2.745,23          

5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M SINAPI 93187 4,48 103,04        92,32                  369,30               461,62             

5.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M SINAPI 93197 4,48 96,00          86,02                  344,06               430,08             

SUBTOTAL 1.453,26             5.813,03            7.266,29          

6. HIDROSSANITÁRIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO

6.1 HIDRÁULICO

6.1.1 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " UN SINAPI-I 6005 8,00 132,45        211,92                847,68               1.059,60          

6.1.2 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM UN SINAPI-I 11719 10,00 30,79          61,58                  246,32               307,90             

6.1.3 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA UN SINAPI-I 11868 2,00 676,50        270,60                1.082,40            1.353,00          

6.1.4 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 1956 40,00 5,88            47,04                  188,16               235,20             

6.1.5 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM UN SINAPI-I 3524 69,00 13,86          191,27                765,07               956,34             

6.1.6 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 7139 46,00 2,38            21,90                  87,58                 109,48             

6.1.7 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA M SINAPI-I 9868 290,00 7,10            411,80                1.647,20            2.059,00          

6.1.8 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 7143 5,00 57,58          57,58                  230,32               287,90             

6.1.9 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 1925 3,00 71,50          42,90                  171,60               214,50             

6.1.10 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA M SINAPI-I 9873 75,00 44,86          672,90                2.691,60            3.364,50          

6.1.11 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 816 9,00 17,22          31,00                  123,98               154,98             

SUBTOTAL 2.020,49             8.081,91            10.102,40        
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6.2 SANITÁRIO

6.2.1 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN SINAPI-I 11741 17,00 17,52          59,57                  238,27               297,84             

6.2.2
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO

UN SINAPI 97900 17,00 213,85        727,09                2.908,36            3.635,45          

6.2.3 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS

UN SINAPI-I 39361 1,00 1.683,65     336,73                1.346,92            1.683,65          

6.2.4 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS UN SINAPI-I 39365 1,00 1.607,38     321,48                1.285,90            1.607,38          

6.2.5 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPI-I 9838 134,00 14,96          400,93                1.603,71            2.004,64          

6.2.6 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 7097 10,00 11,83          23,66                  94,64                 118,30             

6.2.7 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI 1932 46,00 16,30          149,96                599,84               749,80             

6.2.8 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI 10765 2,00 18,80          7,52                    30,08                 37,60               

6.2.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI 3659 2,00 27,09          10,84                  43,34                 54,18               

6.2.10 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPI-I 9837 6,70 21,61          28,96                  115,83               144,79             

6.2.11 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 1951 1,00 31,88          6,38                    25,50                 31,88               

6.2.12 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPI-I 9836 144,00 24,37          701,86                2.807,42            3.509,28          

6.2.13 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 1966 42,00 36,69          308,20                1.232,78            1.540,98          

6.2.14 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 1965 1,00 74,37          14,87                  59,50                 74,37               

6.2.15 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 7091 17,00 26,62          90,51                  362,03               452,54             

6.2.16 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN SINAPI-I 20144 2,00 97,75          39,10                  156,40               195,50             

6.2.17 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, UN SINAPI-I 98110 9,00 568,99        1.024,18             4.096,73            5.120,91          

SUBTOTAL 4.251,84             17.007,25          21.259,09        

VALOR TOTAL 81.246,35           324.985,35        406.231,70      

BDI = 31,26% Responsável Técnico

Alfredo Von Ahn Junior

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Engenheiro Civil

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS CREA RS - 248647

SINAPI 08/2022
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

* Estas despesas não estão inclusas nos itens que compõe o orçamento.
* A composição de horas necessárias de cada profissional, foi baseado no cronograma da obra que foi definido para 3 meses.
* Foi considerado 60 dias úteis de produção na obra.

Meses: 3,00
Dias Úteis: 60,00

1.1

H = 3h x 60 dias TOTAL= 180,00       H

1.2

TOTAL= 60,00         H

1.3

TOTAL= 240,00       H

2. REFORMA

2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1.1

TOTAL= 1.047,78    M2

2.1.2

TOTAL= 27,53         M3

2.1.3

TOTAL= 39,00         UN 
2.1.4

TOTAL= 1,10           M3

2.1.5

TOTAL= 89,60         M2

2.1.6

TOTAL= 111,83       M2

2.1.7

TOTAL= 28,63         M3

2.1.8

TOTAL= 286,30       M3XKM

2.2 PISO, REVESTIMENTO CERÂMICO E ALVENARIAS

2.2.1

TOTAL= 753,14       M2

2.2.2

TOTAL= 753,14       M2

2.2.3

TOTAL= 294,64       M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014
→ Considerado a área total de piso no pav. Térreo mais o pav. Superior conforme ítem 2.1.1
A = 88,25m² - revestimento cerâmico no pav. Térreo
A = 206,39m² - revestimento cerâmico no pav. Superior

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

→ Considerado a área do ítem anterior
A = 753,14m²

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

→ Considerado a área total de piso no pav. Térreo mais o pav. Superior conforme ítem 2.1.1
A = 674,15m² - piso no pav. Térreo
A = 78,99m² - piso no pav. Superior

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
→ Considerado o volume do ítem anterior multiplicado por 10km
M3XKM = 28,63m² x 10km

A = 111,83m²

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³
→ Considerado o volume das demolições.
V = 28,63m²

→ Considerado a área total das portas do pav. térreo mais as portas dos banheiros no pav. superior conforme projeto
A = 89,60m²

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
→ Considerado a área total das janelas do pav. térreo mais as janelas dos banheiros, setor administrativo (fachada), sela de reuniões 
(fachada) e escadas (fachada) no pav. superior conforme projeto

→ Quantidade conforme projeto
UN = 39

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
→ Considerado o volume estimado de concreto dos degraus da escada na secretaria.
V = 1,10m³

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

→ Considerado as área de demolição de alvenaria conforme projeto.
V = 27,53m³ - pav. Térreo mais pav. Superior

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

H = 4h x 60 dias

H = 1h x 60 dias

outubro - 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO - PINTURA DO PRÉDIO (INTERNO/EXTERNO)

* Despesas referentes a administração da obra, necessárias para o desenvolvimento do empreendimento. 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, (PISO E PAREDE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

→ Considerado as área de demolição de todo o piso no pav. térreo mais as áreas de remoção dos pisos dos banheiros no pav. superior, 
mais as áreas de remoção dos revestimento cerâmicos de parede no pav. térreo e no pav. superior.

A = 674,15m² - piso no pav. Térreo
A = 78,99m² - piso no pav. Superior
A = 88,25m² - revestimento cerâmico no pav. Térreo

→ Necessário 3hrs de encarregado geral de obras, para acompanhamento diário da obra.

→ Necessário 1h de engenheiro civil, para acompanhamento diário da obra.

→ Necessário 4h de mestre de obras, para acompanhamento diário da obra.

A = 206,39m² - revestimento cerâmico no pav. Superior
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento: outubro - 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO - PINTURA DO PRÉDIO (INTERNO/EXTERNO)

2.2.4

TOTAL= 66,48         M2

2.2.5

TOTAL= 66,48         M2

2.2.6

TOTAL= 66,48         M2

2.3 INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS

2.3.1

TOTAL= 24,00         UN 

2.3.2

TOTAL= 14,00         UN 

2.3.3

TOTAL= 3,00           UN 

2.3.4

TOTAL= 3,00           UN 

2.4 ESCADA INTERNA

2.4.1

TOTAL= 1,10           M3

3. AMPLIAÇÃO
3.1 WC's PNE, LAVANDERIA E ESCADAS

3.1.1

TOTAL= 49,50         M

3.1.2

TOTAL= 16,08         M2

3.1.3

TOTAL= 99,16         KG
3.1.4

TOTAL= 46,22         KG

3.1.5

TOTAL= 2,93           M3
3.1.6

TOTAL= 27,54         M2
3.1.7

TOTAL= 1,36           M3
3.1.8

TOTAL= 1,92           M3
3.1.9

TOTAL= 32,80         M

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U"
→ Considerado o volume total de concreto para execução da escada
V = 1,92m³

A = 27,54m²

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE
→ Considerado o volume total de concreto para execução da escada
V = 1,36m³

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
→ Extensão dos corrimãos das escadas
M = 32,80m

→ Volume total de concreto para a viga de fundação
V = 2,93m³

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

→ Área total da face superior das vigas de fundação mais a área de impermeabilização das alvenarias da lavanderia e dos wcs pne 
fem/masc, considerado altura de 0,60m

P = 46,22kg

→ Considerado a extensão total de das vigas de fundação dividido pelo espaçamento de 15cm multiplicado pela extensão de cada 
estribo multiplicado pelo peso específico por m

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - KG
MONTAGEM. AF_06/2017

→ Considerado a extensão total de ferros 10mm multiplicado por 4un, multiplicado pelo peso específico por m
P = 99,16kg

M = 49,50m

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

→ Área das formas de vigas de fundação
A = 16,08m²

→ Volume de material necessário para os degraus da escada na secretaria
V = 1,10m³

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO
→ Extensão média de 1,5m por microestacas, total de 33 micros

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

→ Quantidade conforme projeto
UN = 3

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PL
ÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA
ÇÃO. AF_01/2020

→ Quantidade conforme projeto
UN = 3

UN = 24

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO UN
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM T
ORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

→ Quantidade conforme projeto
UN = 14

→ Área do ítem anterior
A = 66,48m²

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

→ Quantidade conforme projeto

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

→ Área do ítem anterior
A = 66,48m²

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

→ Área total conforme marcado em projeto
A = 66,48m²

Página 6 de 13



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento: outubro - 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO - PINTURA DO PRÉDIO (INTERNO/EXTERNO)

3.2 CONTRAPISO, PISO, REVESTIMENTO E ALVENARIAS

3.2.1

TOTAL= 36,73         M2

3.2.2

TOTAL= 36,73         M2

3.2.3

TOTAL= 36,73         M2
3.2.4

TOTAL= 1,51           M3

3.2.5

TOTAL= 15,12         M2

3.2.6

TOTAL= 39,40         M2

3.2.7

TOTAL= 15,12         M2

3.2.8

TOTAL= 34,39         M2

3.3 PILARES, VIGAS DE RESPALDO E PRÉ-LAJE

3.3.1

TOTAL= 11,20         M2

3.3.2

TOTAL= 149,04       KG
3.3.3

TOTAL= 45,90         KG

3.3.4

TOTAL= 11,92         M3
3.3.5

TOTAL= 21,23         M2

3.3.6

TOTAL= 52,37         M2
3.3.7

TOTAL= 64,52         KG
3.3.8

TOTAL= 3,18           M3

3.3.9

TOTAL= 17,60         M2
3.3.10

TOTAL= 1,76           M3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

→ Área total das paredes da lavanderia e dos wcs pne fem/masc descontando as áreas das esquadrias.
A = 36,73m²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

→ Área total das paredes da lavanderia e dos wcs pne fem/masc descontando as áreas das esquadrias.
A = 36,73m²

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

→ Área total das paredes da lavanderia e dos wcs pne fem/masc descontando as áreas das esquadrias.
A = 36,73m²

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
→ Considerado as áreas internas da lavanderia e wcs pne fem/masc. Por uma camada de 10cm de altura
V = 1,51m³

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, SOBRE MATERIAL GRANULAR OU SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

→ Considerado as áreas internas da lavanderia e wcs pne fem/masc
A = 15,12m²

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

→ Considerado as áreas internas da lavanderia mais wcs pne fem/masc mais áreas em baixo das escadas
A = 39,40m²

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA
→ Área das formas dos pilares
A = 11,20m²

P = 149,04kg

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

→ Considerado as áreas internas da lavanderia e wcs pne fem/masc
A = 15,12m²

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

→ Considerado o perímetro dos ambientes (lavanderia e wcs pne fem/masc), por a altura de 1,50m descontando as áreas das 
esquadrias

A = 34,39m²

P = 45,90kg

V = 11,92m³

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

→ Considerado a extensão total de ferros 10mm multiplicado por 4un, multiplicado pelo peso específico por m

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS)
→ Considerado a extensão total dos pilares dividido pelo espaçamento de 15cm multiplicado pela extensão de cada estribo multiplicado 
pelo peso específico por m

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

→ Volume total de concreto para a viga de fundação

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS)
→ Considerado a extensão total das vigas de respaldo e vigas superiores e intermediárias das escadas dividido pelo espaçamento de 
15cm multiplicado pela extensão de cada estribo multiplicado pelo peso específico por m

P = 64,52kg

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS
→ Volume total de concreto para a vigas de respaldo e vigas superiores e intermediárias das escadas
V = 3,18m³

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
→ Área das formas das vigas de respaldo e vigas superiores e intermediárias das escadas
A = 21,23m²

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

→ Considerado a extensão total das vigas de respaldo e vigas superiores e intermediárias das escadas com ferro 10mm multiplicado 
por 4 ferros, multiplicado pelo peso específico por m

P = 52,37kg

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
→ Considerado a área das edificações (lavanderia e wcs pne fem/masc)
A = 17,60m²

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
→ Área total da pré-laje multiplicado por uma camada de 10cm
V = 1,76m³
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento: outubro - 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO - PINTURA DO PRÉDIO (INTERNO/EXTERNO)

4. PLATIBANDA E COBERTURA

4.1

TOTAL= 7,55           M2

4.2

TOTAL= 7,55           M2

4.3

TOTAL= 7,55           M2

4.4

TOTAL= 6,55           M

4.5

TOTAL= 14,26         M

4.6

TOTAL= 14,26         M2

5. VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE

5.1

TOTAL= 8,00           UN 

5.2

TOTAL= 26,46         M

5.3

TOTAL= 4,48           M

5.4

TOTAL= 4,48           M

6. HIDROSSANITÁRIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO

6.1 HIDRÁULICO

6.1.1

TOTAL= 8,00           UN 

6.1.2

TOTAL= 10,00         UN 

6.1.3

TOTAL= 2,00           UN 

6.1.4

TOTAL= 40,00         UN 

6.1.5

TOTAL= 69,00         UN 

6.1.6

TOTAL= 46,00         UN 

6.1.7

TOTAL= 290,00       M

6.1.8

TOTAL= 5,00           UN 

6.1.9

TOTAL= 3,00           UN 

→ Área total das platibandas da lavanderia e dos wcs pne fem/masc
A = 7,55m²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014
→ Área total das platibandas da lavanderia e dos wcs pne fem/masc
A = 7,55m²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁ
LICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

→ Considerado a área total de telhado da lavanderia e wcs pne fem/masc
A = 14,26m²

→ Área de telhado conforme projeto

A = 14,26m²

A = 7,55m²

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

→ Área total das platibandas da lavanderia e dos wcs pne fem/masc

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, 
BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA
NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
→ Extensão total conforme indicada em projeto
M = 6,55m

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED UN
E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

→ Quantidade conforme projeto
UN = 8

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "
→ Quantidade conforme projeto
UN = 8

M = 4,48

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM
→ Quantidade conforme projeto
UN = 10

CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA
→ Quantidade conforme projeto
UN = 2

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 40

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM
→ Quantidade conforme projeto
UN = 69

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 46

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA
→ Quantidade conforme projeto
M = 290,00

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 5

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 3

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS
→ Quantidade conforme projeto
M = 26,46

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
→ Quantidade conforme projeto

→ Quantidade conforme projeto
M = 4,48
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento: outubro - 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO - PINTURA DO PRÉDIO (INTERNO/EXTERNO)

6.1.10

TOTAL= 75,00         M

6.1.11

TOTAL= 9,00           UN 

6.2 SANITÁRIO

6.2.1

TOTAL= 17,00         UN 

6.2.2

TOTAL= 17,00         UN 

6.2.3

TOTAL= 1,00           UN 

6.2.4

TOTAL= 1,00           UN 

6.2.5

TOTAL= 134,00       M

6.2.6

TOTAL= 10,00         UN 

6.2.7

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA
→ Quantidade conforme projeto
M = 75,00

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 9

RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA
→ Quantidade conforme projeto
UN = 17

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO

→ Quantidade conforme projeto
UN = 17

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS

→ Quantidade conforme projeto
UN = 1

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS

→ Quantidade conforme projeto
UN = 1

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
M = 134,00

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 10

CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS Data base orçamento: outubro - 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO - PINTURA DO PRÉDIO (INTERNO/EXTERNO)

TOTAL= 46,00         UN 

6.2.8

TOTAL= 2,00           UN 

6.2.9

TOTAL= 2,00           UN 

6.2.10

TOTAL= 6,70           M

6.2.11

TOTAL= 1,00           UN 

6.2.12

TOTAL= 144,00       M

6.2.13

TOTAL= 42,00         UN 

6.2.14

TOTAL= 1,00           UN 

6.2.15

TOTAL= 17,00         UN 

6.2.16

TOTAL= 2,00           UN 

6.2.17

TOTAL= 9,00           UN 

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
→ Quantidade conforme projeto
UN = 9

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 2

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
M = 6,70

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto

→ Quantidade conforme projeto
UN = 46

CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto

UN = 1

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 17

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
→ Quantidade conforme projeto
UN = 2

UN = 1

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
M = 144,00

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto
UN = 42

CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
→ Quantidade conforme projeto

UN = 2
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS 2 meses

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16.500,60             50,00% 50,00% 16.500,60             50,00% 100,00% 33.001,20             

2. REFORMA 124.083,52           70,00% 70,00% 53.178,65             30,00% 100,00% 177.262,17           

3. AMPLIAÇÃO 46.323,29             30,00% 30,00% 108.087,69           70,00% 100,00% 154.410,98           

4. PLATIBANDA E COBERTURA -                       0,00% 0,00% 2.929,57               100,00% 100,00% 2.929,57               

5. VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE 7.266,29               100,00% 100,00% -                       0,00% 100,00% 7.266,29               

6. HIDROSSANITÁRIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO 12.544,60             40,00% 40,00% 18.816,89             60,00% 100,00% 31.361,49             

VALOR TOTAL 206.718,30           50,89% 50,89% 199.513,40           49,11% 100,00% 406.231,70           

TOTAL ACUMULADO 206.718,30           406.231,70           

Percentual
(%)

Alfredo Von Ahn Junior

Engenheiro Civil

CREA RS - 248647

PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARÉ - RS

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Acumulado
(%)

1 Mês 2 Mês

Valor
(R$)

Percentual
(%)

Acumulado
(%)

ITEM DESCRIÇÃO Valor
(R$)

Página 11 de 13



TABELA CÓDIGO

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 90776 46,03           31,26% 60,42            

1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 90778 107,97         31,26% 141,72          

1.3 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) H SINAPI-I 4083 43,24           31,26% 56,76            

2. REFORMA

2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, (PISO E PAREDE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 SINAPI 97633 18,42           31,26% 24,18            

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 SINAPI 97622 46,62           31,26% 61,19            

2.1.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN SINAPI 97663 9,90             31,26% 12,99            

2.1.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 SINAPI 97628 230,40         31,26% 302,42          

2.1.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 SINAPI 97644 7,47             31,26% 9,81              

2.1.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 SINAPI 97645 29,05           31,26% 38,13            

2.1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ M3 SINAPI 100981 8,91             31,26% 11,70            

2.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3XKM SINAPI 97912 3,44             31,26% 4,52              

2.2 PISO, REVESTIMENTO CERÂMICO E ALVENARIAS

2.2.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 SINAPI 87620 29,25           31,26% 38,39            

2.2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 SINAPI 87251 46,16           31,26% 60,59            

2.2.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 SINAPI 87270 68,22           31,26% 89,55            

2.2.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

M2 SINAPI 103330 73,99           31,26% 97,12            

2.2.5
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 87894 5,95             31,26% 7,81              

2.2.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

M2 SINAPI 87529 31,42           31,26% 41,24            

2.3 INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS

2.3.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN SINAPI 86888 420,95         31,26% 552,54          

2.3.2
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO UN
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM T
ORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN SINAPI 86939 414,53         31,26% 544,11          

2.3.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PL
ÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA
ÇÃO. AF_01/2020

UN SINAPI 86942 268,18         31,26% 352,01          

2.3.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN SINAPI 95471 634,40         31,26% 832,71          

2.4 ESCADA INTERNA

2.4.1 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE M3 SINAPI 102077 5.229,08      31,26% 6.863,69       

3. AMPLIAÇÃO

3.1 WC's PNE, LAVANDERIA E ESCADAS

3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO M SINAPI 101174 76,97           31,26% 101,03          

3.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 SINAPI 96536 57,41           31,26% 75,36            

3.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - KG
MONTAGEM. AF_06/2017

KG SINAPI 96546 14,54           31,26% 19,09            

3.1.4 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI-I 43061 9,99             31,26% 13,11            

3.1.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 SINAPI 96555 638,55         31,26% 838,16          

3.1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 SINAPI 98557 47,88           31,26% 62,85            

3.1.7 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE M3 SINAPI 102077 5.229,08      31,26% 6.863,69       

3.1.8 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" M3 SINAPI 102078 5.342,88      31,26% 7.013,06       

3.1.9 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P M SINAPI 99857 82,21           31,26% 107,91          

3.2 CONTRAPISO, PISO, REVESTIMENTO E ALVENARIAS

3.2.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

M2 SINAPI 103330 73,99           31,26% 97,12            

3.2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 87894 5,95             31,26% 7,81              

3.2.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

M2 SINAPI 87529 31,42           31,26% 41,24            

3.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 SINAPI 96623 150,57         31,26% 197,64          

3.2.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, SOBRE MATERIAL GRANULAR OU SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 SINAPI 95241 26,72           31,26% 35,07            

3.2.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 SINAPI 87620 29,25           31,26% 38,39            

3.2.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 SINAPI 87251 46,16           31,26% 60,59            

3.2.8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 SINAPI 87270 68,22           31,26% 89,55            

VALOR
SEM BDI

(R$)
BDI (%)

VALOR COM 
BDI (R$)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

REFERÊNCIA
DE PREÇOS
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TABELA CÓDIGO

VALOR
SEM BDI

(R$)
BDI (%)

VALOR COM 
BDI (R$)

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

REFERÊNCIA
DE PREÇOS

3.3 PILARES, VIGAS DE RESPALDO E PRÉ-LAJE

3.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA M2 SINAPI 92269 219,59         31,26% 288,23          

3.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG SINAPI 92762 13,07           31,26% 17,16            

3.3.3 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI-I 43061 9,99             31,26% 13,11            

3.3.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 SINAPI 103669 839,50         31,26% 1.101,93       

3.3.5 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 SINAPI 92270 112,45         31,26% 147,60          

3.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M2 SINAPI 92762 13,07           31,26% 17,16            

3.3.7 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI-I 43061 839,50         31,26% 1.101,93       

3.3.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3 SINAPI 103679 714,12         31,26% 937,35          

3.3.9 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE

M2 SINAPI 101964 163,97         31,26% 215,23          

3.3.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS M3 SINAPI 103676 886,33         31,26% 1.163,40       

4. PLATIBANDA E COBERTURA

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

M2 SINAPI 103330 73,99           31,26% 97,12            

4.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 SINAPI 87894 5,95             31,26% 7,81              

4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

M2 SINAPI 87529 31,42           31,26% 41,24            

4.4
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, 
BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA
NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M SINAPI 100434 68,20           31,26% 89,52            

4.5
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁ
LICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M SINAPI 100434 16,26           31,26% 21,34            

4.6
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 SINAPI 94210 49,97           31,26% 65,59            

5. VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE

5.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED UN
E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN SINAPI 100866 345,63         31,26% 453,67          

5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M SINAPI 93189 79,04           31,26% 103,75          

5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M SINAPI 93187 78,50           31,26% 103,04          

5.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M SINAPI 93197 73,14           31,26% 96,00            

6. HIDROSSANITÁRIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
6.1 HIDRÁULICO

6.1.1 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " UN SINAPI-I 6005 100,91         31,26% 132,45          

6.1.2 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM UN SINAPI-I 11719 23,46           31,26% 30,79            

6.1.3 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA UN SINAPI-I 11868 515,39         31,26% 676,50          

6.1.4 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 1956 4,48             31,26% 5,88              

6.1.5 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM UN SINAPI-I 3524 10,56           31,26% 13,86            

6.1.6 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 7139 1,81             31,26% 2,38              

6.1.7 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA M SINAPI-I 9868 5,41             31,26% 7,10              

6.1.8 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 7143 43,87           31,26% 57,58            

6.1.9 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 1925 54,47           31,26% 71,50            

6.1.10 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA M SINAPI-I 9873 34,18           31,26% 44,86            

6.1.11 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPI-I 816 13,12           31,26% 17,22            

6.2 SANITÁRIO

6.2.1 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN SINAPI-I 11741 13,35           31,26% 17,52            

6.2.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO

UN SINAPI 97900 162,92         31,26% 213,85          

6.2.3 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS

UN SINAPI-I 39361 1.282,68      31,26% 1.683,65       

6.2.4 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS UN SINAPI-I 39365 1.224,58      31,26% 1.607,38       

6.2.5 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPI-I 9838 11,40           31,26% 14,96            

6.2.6 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 7097 9,01             31,26% 11,83            

6.2.7 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 1932 12,42           31,26% 16,30            

6.2.8 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 10765 14,32           31,26% 18,80            

6.2.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 3659 20,64           31,26% 27,09            

6.2.10 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPI-I 9837 16,46           31,26% 21,61            

6.2.11 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 1951 24,29           31,26% 31,88            

6.2.12 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPI-I 9836 18,57           31,26% 24,37            

6.2.13 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 1966 27,95           31,26% 36,69            

6.2.14 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 1965 56,66           31,26% 74,37            

6.2.15 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI-I 7091 20,28           31,26% 26,62            

6.2.16 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN SINAPI-I 20144 74,47           31,26% 97,75            

6.2.17 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, UN SINAPI 98110 433,48         31,26% 568,99          

BDI = 31,26%
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