VON AHN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE - RS

CALCULO DA PARCELA DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREEDIMENTO
CONSTRUGAO E REFORMA DE EDIFICIOS
BDI COM DESONERAGAO

(FORMULA ACORDAO TCU)
Parcela Porcentagem Adotado
1° Quartil Médio 3° Quartil Porcentagem
Administracdo Central (AC): 3,00% 4,25% 5,50% 5,00%
Risco (R): 0,97% 1,12% 1,27% 1,11%
Seguro + Garantia (S): 0,80% 0,90% 1,00% 0,90%
Despesas Financeiras (DF): 0,59% 0,94% 1,39% 1,25%
Lucro (L): 6,16% 7,56% 8,96% 8,85%
Impostos (T):
Pis: 0,65%
Cofins: 3,00%
ISS: 2,00%
CPRB: 4,50%
Total Impostos (T): 10,15%
BDI: 20,34% 22,12% 25,00% 31,26%
FORMULA UTILIZADA

BDI (%) = { [ (1+AC+R+S) X (14DF) X (1+L)] / (1-T)} - 1

BDI (%) = 31,26

Alfredo Von Ahn Junior
Engenheiro Civil
BDI = 31,26% CREA RS - 248647

REFERENCIA DE PREGOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022
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PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

VON AHN

ORGAMENTO - REFORMA E AMPLIAGAO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS Data base or outubro - 2022
REFERENCIA YNGR PRECO
ITEM DESCRIGAO UN. DE PRECOS Qtd. UNITARIO UNITARIO UNITARIO TOTAL
TABELA | CODIGO m.0. MAT. (R$)
1. ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 90776 180,00 60,42 2.175,12 8.700,48 10.875,60
1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 90778 60,00 141,72 1.700,64 6.802,56 8.503,20
1.3 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) H SINAPLI 4083 240,00 56,76 2.724,48 10.897,92 13.622,40
SUBTOTAL 6.600,24 26.400,96 33.001,20
2. REFORMA
2.1 DEMOLIGOES E REMOGOES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, (PISO E PAREDE), DE FORMA MANUAL, SEM
211 oF APROVEITAMENTO. AF 1212017 M2 SINAPI 97633 1.047,78 24,18 5.067,06 20.268,26 25.335,32
212 Rgr\/iczygggo DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. V3 SINAPI 97622 27.53 6119 336,91 134765 168456
2.1.3 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN SINAPI 97663 39,00 12,99 101,32 405,29 506,61
2.1.4 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 SINAPI 97628 1,10 302,42 66,53 266,13 332,66
2.1.5 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 SINAPI 97644 89,60 9,81 175,80 703,18 878,98
2.1.6 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 SINAPI 97645 111,83 38,13 852,82 3.411,26 4.264,08
2.1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? M3 SINAPI 100981 28,63 11,70 66,99 267,98 334,97
2.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3XKM  SINAPI 97912 286,30 452 258,82 1.035,26 1.294,08
SUBTOTAL 6.926,25 27.705,01 34.631,26
2.2 PISO, REVESTIMENTO CERAMICO E ALVENARIAS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
221 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 SINAPI - 87620 753,14 38,39 5.782,61 23.130,43 28.913,04
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45
222 CrabLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF. 0672014 M2 SINAPI 87251 753,14 60,59 9.126,55 36.506,20 45.632,75
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
2.2.3 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS M2 SINAPI 87270 294,64 89,55 5.277,00 21.108,01 26.385,01
PAREDES. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
2.2.4 (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON M2 SINAPI 103330 66,48 97,12 1.291,31 5.165,23 6.456,54
EIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
2.2.5 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 SINAPI 87894 66,48 7,81 103,84 41537 519,21
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
226 (O B TONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE M2 SINAPI 87529 66,48 41,24 548,33 2.193,31 2.741,64
SUBTOTAL 22.129,64 88.518,55 110.648,19
2.3 INSTALAGAO DE APARELHOS SANITARIOS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
231 | CTALACAO. AF 01/2020 UN SINAPI 86888 24,00 552,54 2.652,19 10.608,77 13.260,96
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO UN
2.3.2 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM T UN SINAPI 86939 14,00 544,11 1.523,51 6.094,03 7.617,54
ORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 390CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PL
233 £STICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA UN SINAPI 86942 3,00 35201 m2 844,82 1.056,03
CAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
234 o SSENTO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAG UN SINAPI 95471 3,00 832,71 499,63 1.998,50 2.498,13
SUBTOTAL 4.886,54 19.546,12 24.432,66
2.4 ESCADA INTERNA
2.4.1 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE M3 SINAPI 102077 110 6.863,69 1.510,01 6.040,05 7.550,06
SUBTOTAL 1.510,01 6.040,05 7.550,06
3. AMPLIAGAO
3.1 WC's PNE, LAVANDERIA E ESCADAS
3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO M SINAPI 101174 49,50 101,03 1.000,20 4.000,79 5.000,99
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
312 (ol n DA E225 MM, 4 UTILIZAGOES. AR 06/2017 M2 SINAPI 96536 16,08 75,36 242,36 969,43 1.211,79
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG
313 | ONTAGEM AR 0812017 KG  SINAPI 96546 99,16 19,09 378,59 1.514,37 1.892,96
3.1.4 ACO CA-60. 4.2 MM OU 5.0 MM. DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG __ SINAPI-I_ 43061 46,22 13,11 121,19 484,75 605,94
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
315 DE JERICA LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 SINAPI 96555 29 838,16 491,16 1.964.65 248581
3.1.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 SINAPI 98557 27,54 62,85 346,18 1.384,71 1.730,89
3.1.7 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE M3 SINAPI 102077 1,36  6.863,69 1.866,92 7.467,70 9.334,62
3.1.8 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" M3 SINAPI 102078 192 7.013,06 2.693,02 10.772,06 13.465,08
3.1.9 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P M SINAPI 99857 32,80 107,91 707,89 2.831,56 3.539,45
SUBTOTAL 7.847,51 31.390,02 39.237,53
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PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

VON AHN

ORGAMENTO - REFORMA E AMPLIAGAO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS Data base or outubro - 2022
REFERENCIA YNGR PRECO
ITEM DESCRIGAO UN. DE PRECOS Qd. | NTARIO | UNITARIO UNITARIO TOTAL
TABELA | cODIGO M.0. MAT. (R$)
3.2 CONTRAPISO, PISO, REVESTIMENTO E ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
3.2.1 (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON M2 SINAPI 103330 36,73 97,12 713,44 2.853,78 3.567,22
EIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
3.2.2 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 SINAPI 87894 36,73 7,81 57,37 229,49 286,86
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
323 (1 BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE M2 SINAPI 87529 36,73 41,24 302,95 1.211,80 1514,75
3.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 SINAPI 96623 1,51 197,64 59,69 238,75 298,44
225 /L\ésg;?go?g CONCRETO MAGRO, SOBRE MATERIAL GRANULAR OU SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. M2 SINAPI 95241 1512 35,07 106,05 42421 53026
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
328 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 SINAPI - 87620 3940 38,39 30251 121008 181257
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45
327 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 M2 SINAPI 87251 15,12 60,59 183,22 732,90 916,12
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.2.8 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS M2 SINAPI 87270 34,39 89,55 615,92 2.463,70 3.079,62
PAREDES. AF_06/2014
SUBTOTAL 2.341,15 9.364,69 11.705,84
3.3 PILARES, VIGAS DE RESPALDO E PRE-LAJE
3.3.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA M2 SINAPI 92269 11,20 288,23 645,64 2.582,54 3.228,18
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
332 00 G50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF 06/2052 KG  SINAPI 92762 149,04 17,16 511,51 2.046,02 2.557,53
3.3.3 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG  SINAPII 43061 45,90 13,11 120,35 481,40 601,75
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADE NSAMENTO E
334 4 CABAMENTO. AF 02/2022 M3 SINAPI 103669 11,92 1.101,93 2.627,00 10.508,01 13.135,01
3.3.5 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 SINAPI 92270 21,23 147,60 626,71 2.506,84 3.133,55
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIZANDO AGO CA-
336 e 10.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 M2 SINAPI 92762 52,37 17,16 179,73 718,94 898,67
3.3.7 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG  SINAPII 43061 64,52  1.101,93 14.219,30 56.877,22 71.096,52
3.3.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS M3 SINAPI 103679 3,18 937,35 596,15 2.384,62 2.980,77
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
339 L NVENGIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE M2 SINAPI 101964 17,60 215,23 757,61 3.030,44 3.788,05
3.3.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS M3 SINAPI 103676 1,76 1.163,40 409,52 1.638,06 2.047,58
SUBTOTAL 20.693,52 82.774,09 103.467,61
4. PLATIBANDA E COBERTURA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
4.1 (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON M2 SINAPI 103330 7,55 97,12 146,65 586,61 733,26
EIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
4.2 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 SINAPI 87894 7,55 7.81 11,79 47,18 58,97
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
43 OV BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE M2 SINAPI 87529 7,55 41,24 62,27 249,09 311,36
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS,
4.4 BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA M SINAPI 100434 6,55 89,52 117,27 469,09 586,36
NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
4.5 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, META M SINAPI 100434 14,26 21,34 60,86 24345 304,31
LICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
4.6 DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE M2 SINAPI 94210 14,26 65,59 187,06 748,25 935,31
2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SUBTOTAL 585,90 2.343,67 2.929,57
5. VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED UN
5.1 £ FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AF 012020 UN SINAPI 100866 8,00 453,67 725,87 2.903,49 3.629,36
5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M SINAPI 93189 26,46 103,75 549,05 2.196,18 274523
5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M SINAPI 93187 4,48 103,04 92,32 369,30 461,62
5.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M SINAPI 93197 4,48 96,00 86,02 344,06 430,08
SUBTOTAL 1.453,26 5.813,03 7.266,29
6. HIDROSSANITARIO - REFORMA E AMPLIAGAO
6.1 HIDRAULICO
6.1.1 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " UN  SINAPH 6005 8,00 132,45 211,92 847,68 1.059,60
6.1.2 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM UN  SINAPH 11719 10,00 30,79 61,58 246,32 307,90
6.1.3 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA UN  SINAPHI 11868 2,00 676,50 270,60 1.082,40 1.353,00
6.1.4 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN  SINAPI 1956 40,00 5,88 47,04 188,16 235,20
6.1.5 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM UN  SINAP 3524 69,00 13,86 191,27 765,07 956,34
6.1.6 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN  SINAPH 7139 46,00 2,38 21,90 87,58 109,48
6.1.7 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA M SINAPLI 9868 290,00 7,10 411,80 1.647,20 2.059,00
6.1.8 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN  SINAPH 7143 5,00 57,58 57,58 230,32 287,90
6.1.9 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN  SINAPH 1925 3,00 71,50 42,90 171,60 214,50
6.1.10 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA M SINAPH 9873 75,00 44,86 672,90 2.691,60 3.364,50
6.1.11 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN  SINAPHI 816 9,00 17,22 31,00 123,98 154,98
SUBTOTAL 2.020,49 8.081,91 10.102,40
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PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

VON AHN

ORGAMENTO - REFORMA E AMPLIAGAO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS Data base or outubro - 2022
REFERENCIA PRECO
ITEM DESCRIGAO UN. DE PRECOS Qtd. ux#fgo UNITARIO ‘ UNITARIO ‘ TOTAL
TABELA | cODIGO m.0. MAT. (R$)
6.2 SANITARIO

6.2.1 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN  SINAPH 11741 17,00 17,52 50,57 238,27 207,84
622 gﬁ'ﬂéﬁSggg'TS?SQ&S%?;&%@&ELAQE&’;Fégé"é‘é‘é‘;"éﬁgcom TWOLOS CERAMICOS MACIGOS, [ y\ ginaPI 97900 1700 21385 727,09 2.908,36 363545
823 [ TA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS -1+ o T 0| UN. SINAPH 30361 100 168365 W73 1Mee 168365
6.2.4 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS UN  SINAPLI 39365 100  1607,38 321,48 1.285,90 1.607,38
6.2.5 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPII 9838 134,00 14,96 400,93 1.603,71 2.004,64
6.2.6 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN  SINAPH 7097 10,00 11,83 23,66 9464 118,30
6.2.7 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  SINAPI 1932 46,00 16,30 149,96 599,84 749,80
6.2.8 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN__ SINAPI 10765 2,00 18,80 7,52 3008 37,60
6.2.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN  SINAPI 3659 2,00 27,09 10,84 4334 5418
6.2.10 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPHI 9837 6,70 2161 28,96 11583 144,79
6.2.11 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  SINAPH 1951 1,00 3188 6,38 25,50 3188
6.2.12 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPHI 9836 144,00 2437 701,86 2.807,42 3.509,28
6.2.13 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  SINAPH 1966 42,00 36,69 308,20 123278 154098
6.2.14 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN  SINAPH 1965 1,00 7437 14,87 59,50 7437
6.2.15 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN  SINAPH 7091 17,00 26,62 90,51 362,03 45254
6.2.16 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN  SINAPH 20144 2,00 97.75 39,10 156,40 195,50
6.2.17 CAIXA DE GORDURA EM PVC. DIAMETRO MINIMO 300 MM. UN__ SINAPLT_98110 900 566,99 1.024,18 4.096.73 5.120.91
SUBTOTAL 4.251,84 17.007,25  21.259,09
VALOR TOTAL 8124635 |  324.98535 | 406.231,70

BDI = 31,26%

REFERENCIA DE PREGOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022

Responsavel Técnico
Alfredo Von Ahn Junior
Engenheiro Civil
CREARS - 248647
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VON AHN

MEMORIAL DE CALCULO - PINTURA DO PREDIO (INTERNO/EXTERNO)

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS Data base orgamento: outubro - 2022

1. ADMINISTRAGAO LOCAL

* Despesas referentes a administragéo da obra, necessarias para o desenvolvimento do empreendimento.

* Estas despesas n&o estdo inclusas nos itens que compde o orgamento.

* A composigéo de horas necessarias de cada profissional, foi baseado no cronograma da obra que foi definido para 3 meses.
* Foi considerado 60 dias Uteis de produgéo na obra.

Meses: 3,00
Dias Uteis: 60,00

1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
— Necessario 3hrs de encarregado geral de obras, para acompanhamento didrio da obra.
H = 3h x 60 dias TOTAL= 180,00 H

1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
— Necessario 1h de engenheiro civil, para acompanhamento diario da obra.
H =1h x 60 dias TOTAL= 60,00 H

1.3 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)
— Necessario 4h de mestre de obras, para acompanhamento diario da obra.
H = 4h x 60 dias TOTAL= 240,00 H

1

REFORMA

2.1 DEMOLIGOES E REMOGOES

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, (PISO E PAREDE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

— Considerado as area de demolig&o de todo o piso no pav. térreo mais as areas de remogao dos pisos dos banheiros no pav. superior,
mais as areas de remog&o dos revestimento ceramicos de parede no pav. térreo e no pav. superior.

2.1

A =674,15m?2 - piso no pav. Térreo

A =78,99m?2 - piso no pav. Superior

A = 88,25m?2 - revestimento ceramico no pav. Térreo

A =206,39m? - revestimento ceramico no pav. Superior TOTAL= 1.047,78 M2

2.1.2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
— Considerado as area de demoli¢do de alvenaria conforme projeto.
V = 27,53m?3 - pav. Térreo mais pav. Superior
TOTAL= 27,53 M3

2.1.3 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
— Quantidade conforme projeto
UN =39
TOTAL= 39,00 UN
2.1.4 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
— Considerado o volume estimado de concreto dos degraus da escada na secretaria.
V=1,10m*
TOTAL= 1,10 M3

2.1.5 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
— Considerado a area total das portas do pav. térreo mais as portas dos banheiros no pav. superior conforme projeto
A =89,60m2
TOTAL= 89,60 M2

2.1.6 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
— Considerado a area total das janelas do pav. térreo mais as janelas dos banheiros, setor administrativo (fachada), sela de reunides
(fachada) e escadas (fachada) no pav. superior conforme projeto
A=111,83m?
TOTAL= 111,83 M2

2.1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M*
— Considerado o volume das demoligdes.
V =28,63m?
TOTAL= 28,63 M3

2.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
— Considerado o volume do item anterior multiplicado por 10km
M3XKM = 28,63m? x 10km
TOTAL= 286,30 M3XKM

2.2 PISO, REVESTIMENTO CERAMICO E ALVENARIAS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

22 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

— Considerado a area total de piso no pav. Térreo mais o pav. Superior conforme item 2.1.1
A =674,15m?2 - piso no pav. Térreo
A =78,99m? - piso no pav. Superior
TOTAL= 753,14 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
— Considerado a area do item anterior
A =753,14m?

2.2.

[N

TOTAL= 753,14 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
2.2.3 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014
— Considerado a area total de piso no pav. Térreo mais o pav. Superior conforme item 2.1.1
A = 88,25m? - revestimento ceramico no pav. Térreo
A =206,39m? - revestimento ceramico no pav. Superior

TOTAL= 294,64 M2
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021

— Area total conforme marcado em projeto
A =66,48m2

2.2.

~

TOTAL= 66,48 M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

2.2.5 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
— Area do item anterior
A =66,48m2

TOTAL= 66,48 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

— Area do item anterior
A =66,48m2

2.2,

o

TOTAL= 66,48 M2

2.3 INSTALAGAO DE APARELHOS SANITARIOS

231 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
" AF_01/2020

— Quantidade conforme projeto
UN =24
TOTAL= 24,00 UN
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO UN
2.3.2 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM T
ORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

— Quantidade conforme projeto
UN =14
TOTAL= 14,00 UN
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PL
ASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA
GAO. AF_01/2020

— Quantidade conforme projeto
UN=3

233

TOTAL= 3,00 UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
— Quantidade conforme projeto
UN=3

234

TOTAL= 3,00 UN

2.4 ESCADA INTERNA

2.4,

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE
— Volume de material necessario para os degraus da escada na secretaria
V=1,10m*
TOTAL= 1,10 M3

AMPLIAEAO

a|w

WC's PNE, LAVANDERIA E ESCADAS

3.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
— Extensdo média de 1,5m por microestacas, total de 33 micros
M = 49,50m
TOTAL= 49,50 M
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
— Area das formas de vigas de fundagao
A=16,08m2

3.1.

IN)

TOTAL= 16,08 M2
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG
MONTAGEM. AF_06/2017
— Considerado a extensao total de ferros 10mm multiplicado por 4un, multiplicado pelo peso especifico por m
P = 99,16kg

3.1.

w

TOTAL= 99,16 KG

3.1.4 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS)
— Considerado a extenséo total de das vigas de fundacao dividido pelo espagamento de 15cm multiplicado pela extenséo de cada
estribo multiplicado pelo peso especifico por m
P = 46,22kg

TOTAL= 46,22 KG
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
— Volume total de concreto para a viga de fundagéo
V=2,93m*

3.1.

o

) ) ) ) . TOTAL= 293 M3
3.1.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

— Area total da face superior das vigas de fundagéo mais a area de impermeabilizagéo das alvenarias da lavanderia e dos wcs pne
fem/masc, considerado altura de 0,60m
A =27,54m2
TOTAL= 27,54 M2
3.1.7 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE
— Considerado o volume total de concreto para execugao da escada
V=1,36m*
TOTAL= 1,36 M3
3.1.8 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U"
— Considerado o volume total de concreto para execugdo da escada
V=1,92m?
TOTAL= 1,92 M3
3.1.9 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P
— Extens&o dos corrim&os das escadas
M = 32,80m
TOTAL= 32,80 M
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3.2

CONTRAPISO, PISO, REVESTIMENTO E ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM

3.2.1 (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON
EIRA. AF_12/2021
— Area total das paredes da lavanderia e dos wcs pne fem/masc descontando as éreas das esquadrias.
A=36,73m?
TOTAL= 36,73 M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
3.2.2 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
— Area total das paredes da lavanderia e dos wcs pne fem/masc descontando as éreas das esquadrias.
A=36,73m?
TOTAL= 36,73 M2
323 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
“=" COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
— Area total das paredes da lavanderia e dos wcs pne fem/masc descontando as éreas das esquadrias.
A=36,73m?
TOTAL= 36,73 M2
3.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
— Considerado as areas internas da lavanderia e wcs pne fem/masc. Por uma camada de 10cm de altura
V=151me
TOTAL= 1,51 M3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, SOBRE MATERIAL GRANULAR OU SOLO, ESPESSURA DE 5 CM.
325
AF_07/2016
— Considerado as areas internas da lavanderia e wcs pne fem/masc
A=15,12m?
TOTAL= 15,12 M2
326 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
“=7 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
— Considerado as areas internas da lavanderia mais wcs pne fem/masc mais areas em baixo das escadas
A =39,40m?
TOTAL= 39,40 M2
327 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
=" APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
— Considerado as areas internas da lavanderia e wcs pne fem/masc
A=15,12m?
TOTAL= 15,12 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.2.8 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014
— Considerado o perimetro dos ambientes (lavanderia e wcs pne fem/masc), por a altura de 1,50m descontando as areas das
esquadrias
A =34,39m?
TOTAL= 34,39 M2
3.3 PILARES, VIGAS DE RESPALDO E PRE-LAJE
3.3.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA
— Area das formas dos pilares
A=11,20m?
TOTAL= 11,20 M2
332 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
% CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
— Considerado a extenséo total de ferros 10mm multiplicado por 4un, multiplicado pelo peso especifico por m
P = 149,04kg
TOTAL= 149,04 KG
3.3.3 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS)
— Considerado a extensao total dos pilares dividido pelo espagamento de 15cm multiplicado pela extens&o de cada estribo multiplicado
pelo peso especifico por m
P = 45,90kg
TOTAL= 45,90 KG
334 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADE NSAMENTO E
7 ACABAMENTO. AF_02/2022
— Volume total de concreto para a viga de fundagédo
V=11,92m*
TOTAL= 11,92 M3
3.3.5 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
— Area das formas das vigas de respaldo e vigas superiores e intermediarias das escadas
A=2123m?
TOTAL= 21,23 M2
336 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIIZANDO AGO CA-50 DE
7 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
— Considerado a extenséo total das vigas de respaldo e vigas superiores e intermediarias das escadas com ferro 10mm multiplicado
por 4 ferros, multiplicado pelo peso especifico por m
P = 52,37kg
TOTAL= 52,37 M2
3.3.7 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS)
— Considerado a extensao total das vigas de respaldo e vigas superiores e intermedidrias das escadas dividido pelo espagamento de
15cm multiplicado pela extensdo de cada estribo multiplicado pelo peso especifico por m
P = 64,52kg
TOTAL= 64,52 KG
3.3.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
— Volume total de concreto para a vigas de respaldo e vigas superiores e intermediarias das escadas
V=3,18m*
TOTAL= 3,18 M3
339 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
"7 CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
— Considerado a area das edificagdes (lavanderia e wcs pne fem/masc)
A=17,60m?
TOTAL= 17,60 M2
3.3.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
— Area total da pré-laje multiplicado por uma camada de 10cm
V=176m*
TOTAL= 1,76 M3
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»

PLATIBANDA E COBERTURA

4.

4.2

4.3

44

4.5

4.6

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON

EIRA. AF_12/2021

— Area total das platibandas da lavanderia e dos wcs pne fem/masc

A=7,55m2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

— Area total das platibandas da lavanderia e dos wcs pne fem/masc

A=7,55m?

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

— Area total das platibandas da lavanderia e dos wcs pne fem/masc

A=7,55m2

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS,
BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA

NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

— Extensao total conforme indicada em projeto

M = 6,55m

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, META

LICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

— Considerado a area total de telhado da lavanderia e wcs pne fem/masc

A=14,26m?

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

— Area de telhado conforme projeto
A=1426m?

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

7,55

7,55

7,55

6,55

14,26

14,26

M2

M2

M2

M2

@i

VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE

5.1

52

53

54

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED UN
E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

— Quantidade conforme projeto

UN=8

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS
— Quantidade conforme projeto
M = 26,46

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
— Quantidade conforme projeto
M= 4,48

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
— Quantidade conforme projeto
M= 4,48

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

8,00

26,46

4,48

4,48

UN

G

HIDROSSANITARIO - REFORMA E AMPLIAGAO

o
o

HIDRAULICO

6.1.

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "
— Quantidade conforme projeto
UN=8

REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM
— Quantidade conforme projeto
UN =10

CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA
— Quantidade conforme projeto
UN=2

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN =40

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM
— Quantidade conforme projeto
UN =69

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN =46

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA
— Quantidade conforme projeto
M = 290,00

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN=5

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

— Quantidade conforme projeto
UN=3
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TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

TOTAL=

8,00

10,00

2,00

40,00

69,00

46,00

290,00

5,00

3,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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6.1.10 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA
— Quantidade conforme projeto
M = 75,00 TOTAL= 75,00 M

6.1.11 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN=9 TOTAL= 9,00 UN

6.2 SANITARIO

6.2.

RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA
— Quantidade conforme projeto
UN =17 TOTAL= 17,00 UN

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO

— Quantidade conforme projeto

UN =17 TOTAL= 17,00 UN

6.2.

[N}

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE

ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS

— Quantidade conforme projeto

UN=1 TOTAL= 1,00 UN

6.2.3

6.2.4 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS

— Quantidade conforme projeto
UN=1 TOTAL= 1,00 UN

6.2.5 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
M = 134,00 TOTAL= 134,00 M

6.2.6 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN =10 TOTAL= 10,00 UN

6.2.7 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
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LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS Data base orgamento: outubro - 2022

— Quantidade conforme projeto
UN =46 TOTAL= 46,00 UN

6.2.8 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN=2 TOTAL= 2,00 UN

6.2.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN=2 TOTAL= 2,00 UN

6.2.10 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
M=6,70 TOTAL= 6,70 M

6.2.11 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN=1 TOTAL= 1,00 UN

6.2.12 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
M = 144,00 TOTAL= 144,00 M

6.2.13 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN =42 TOTAL= 42,00 UN

6.2.14 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN=1 TOTAL= 1,00 UN

6.2.15 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
— Quantidade conforme projeto
UN =17 TOTAL= 17,00 UN

6.2.16 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
— Quantidade conforme projeto
UN=2 TOTAL= 2,00 UN

6.2.17 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,

— Quantidade conforme projeto
UN=9 TOTAL= 9,00 UN
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PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS 2 meses
1 Més 2 Més
ITEM DESCRICAO Valor Percentual | Acumulado Valor Percentual Acumulado TOTAL
(R$) (%) (%) (R$) (%) (%)
1. ADMINISTRACAO LOCAL 16.500,60 50,00% 50,00% 16.500,60 50,00% 100,00% 33.001,20
2 REFORMA 124.083,52 70,00% 70,00% 53.178,65 30,00% 100,00% 177.262,17
3. AMPLIACAO 46.323,29 30,00% 30,00% 108.087,69 70,00% 100,00% 154.410,98
4. PLATIBANDA E COBERTURA - 0,00% 0,00% 2.929,57 100,00% 100,00% 2.929,57
5. VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO P 7.266,29 100,00% 100,00% - 0,00% 100,00% 7.266,29
6. HIDROSSANITARIO - REFORMA E AMPLIACAO 12.544,60 40,00% 40,00% 18.816,89 60,00% 100,00% 31.361,49
VALOR TOTAL 206.718,30 50,89% 50,89% 199.513,40 49,11% 100,00% 406.231,70
TOTAL ACUMULADO 206.718,30 406.231,70
Alfredo Von Ahn Junior

Engenheiro Civil

CREA RS - 248647
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COMPOSICAO DE PRECOS

REFERENCIA VALOR
ITEM DESCRIGAO UNIDADE DE PRECOS SEM BDI BDI (%) VABL[(’)IT Rc;;)m
RS,
TABELA cODIGO 03
1. ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 90776 46,03 31,26% 60,42
1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H SINAPI 90778 107,97 31,26% 141,72
1.3 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) H SINAPII 4083 43,24 31,26% 56,76
2. REFORMA
2.1 DEMOLIGOES E REMOGOES
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, (PISO E PAREDE), DE FORMA MANUAL, SEM N
210 A PROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 SINAPI 97633 18,42 31,26% 24,18
212 ;)El\/lCZJ/LZI;/;O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 SINAPI 07622 46.62 31.26% 6119
2.1.3 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN SINAPI 97663 9,90 31,26% 12,99
2.1.4 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 SINAPI 97628 230,40 31,26% 302,42
2.1.5 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 SINAPI 97644 747 31,26% 9,81
2.1.6 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 SINAPI 97645 29,05 31,26% 38,13
2.1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* M3 SINAPI 100981 8,91 31,26% 11,70
2.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3XKM SINAPI 97912 3,44 31,26% 4,52
2.2 PISO, REVESTIMENTO CERAMICO E ALVENARIAS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 "
221 | "APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 SINAPI 87620 2925 31:26% 38,39
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM "
222 )pLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_06/2014 M2 SINAPI 87251 46,18 31.26% 6059
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
2.2.3 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS M2 SINAPI 87270 68,22 31,26% 89,55
PAREDES. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
2.2.4 (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON M2 SINAPI 103330 73,99 31,26% 97,12
EIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
2.2.5 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 SINAPI 87894 595 31,26% 7,81
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO "
228 oM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE M2 SINAPI 87529 3142 31.26% 41,24
2.3 INSTALAGAO DE APARELHOS SANITARIOS
234 X/;s(gz/gyommo SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN SINAPI 36888 42095 31.26% 552,54
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO UN
2.3.2 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM T UN SINAPI 86939 414,53 31,26% 544,11
ORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PL "
233 ASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA UN SR BERa2 268.18 31.26% 352,01
GAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM "
234 )\ SENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN SINAPI 95471 634,40 31,26% 832,71
2.4 ESCADA INTERNA
2.4.1 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE M3 SINAPI 102077 5.229,08 31,26% 6.863,69
3. AMPLIAGAO
3.1 WC's PNE, LAVANDERIA E ESCADAS
3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO M SINAPI 101174 76,97 31,26% 101,03
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 5
312 L. 4 UTILIZACOES. AF 062017 M2 SINAPI 96536 57,41 31,26% 75,36
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG "
313 | IONTAGEM. AF 0612017 KG SINAPI 96546 14,54 31,26% 19,09
3.1.4 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI-I 43061 9,99 31,26% 13,11
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO "
315 e JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 3 SINAPI 96555 638,55 31.26% 838,16
3.1.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 SINAPI 98557 47,88 31,26% 62,85
3.1.7 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE M3 SINAPI 102077 5.229,08 31,26% 6.863,69
3.1.8 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" M3 SINAPI 102078 5.342,88 31,26% 7.013,06
3.1.9 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P M SINAPI 99857 82,21 31,26% 107,91
3.2 CONTRAPISO, PISO, REVESTIMENTO E ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
3.2.1 (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON M2 SINAPI 103330 73,99 31,26% 97,12
EIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
3.2.2 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 SINAPI 87894 595 31,26% 7,81
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO "
323 5OM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE M2 S S 3142 31.26% 4124
3.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 SINAPI 96623 150,57 31,26% 197,64
3.2.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, SOBRE MATERIAL GRANULAR OU SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. M2 SINAPI 05241 2672 31.26% 35,07
AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 "
328 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 0612014 M2 S £r820 2.2 31.26% 3839
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM "
327 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 . e 46,16 31.26% €0.59
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.2.8 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS M2 SINAPI 87270 68,22 31,26% 89,55

PAREDES. AF_06/2014
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REFERENCIA

ITEM DESCRIGAO UNIDADE DE PREGOS stAwll-g':n BDI (%) VABL[())II: g))m
TABELA CODIGO B3
3.3 PILARES, VIGAS DE RESPALDO E PRE-LAJE
3.3.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA M2 SINAPI 92269 219,59 31,26% 288,23
332 /éil_\gg%ig gg zﬁrﬁw %L’i ¥;I\C<;3/E 35 ;sgg/%gzm CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO <G — R 1307 3.26% 1716
3.3.3 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI 43061 9,99 31,26% 13,11
334 ng'gfﬁéﬁ?SMA?EoZ}éﬁfs’ FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADE NSAMENTO E ™ e TR 830,50 31.26% 110103
3.3.5 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 SINAPI 92270 112,45 31,26% 147,60
336 ?;gﬂa%ﬂi\-OM%EN g:ég N?L/i l\:ng;(/;/ 2%EZESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIZANDO AGO CA-50 DE M2 — R 1307 3.26% 1716
3.3.7 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO (ESTRIBOS) KG SINAPI 43061 839,50 31,26% 1.101,93
3.3.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS M3 SINAPI 103679 714,12 31,26% 937,35
339 éﬁalﬁvziléc-rg)ﬁl;\li{\gaﬂg EI_:_?(;E%CL)I\[;//\\LI,— fj/épomDA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA w2 e e 163,07 31.26% 215,23
3.3.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS M3 SINAPI 103676 886,33 31,26% 1.163,40
4. PLATIBANDA E COBERTURA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
4.1 (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON M2 SINAPI 103330 73,99 31,26% 97,12
EIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
4.2 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 SINAPI 87894 5,95 31,26% 7,81
AF_06/2014
43 I\Cngzsgggﬁé\lk?ﬁ]% ﬁiifﬁa'%m\ zlEJ :Il?\lnTEL’J\‘RT/E EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO M2 — e 342 31.26% 4124
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS,
4.4 BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA M SINAPI 100434 68,20 31,26% 89,52
NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
4.5 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, META M SINAPI 100434 16,26 31,26% 21,34
LICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1
4.6 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE M2 SINAPI 94210 49,97 31,26% 65,50
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
5. VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE
51 Eﬁiﬁ 35352'»% SEET::\i SE_II_VIA Ci&gl%: P§>1L/|2%gé COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED UN UN S P 345,63 31.26% 453,67
5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M SINAPI 93189 79,04 31,26% 103,75
5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M SINAPI 93187 78,50 31,26% 103,04
5.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M SINAPI 93197 73,14 31,26% 96,00
[ 6. HIDROSSANITARIO - REFORMA E AMPLIAGAO
6.1 HIDRAULICO
6.1.1 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " UN SINAPII 6005 100,91 31,26% 132,45
6.1.2 REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM UN SINAPLI 11719 23,46 31,26% 30,79
6.1.3 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA UN SINAPII 11868 515,39 31,26% 676,50
6.1.4 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPII 1956 4,48 31,26% 5,88
6.1.5 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM UN SINAPII 3524 10,56 31,26% 13,86
6.1.6 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPII 7139 1,81 31,26% 2,38
6.1.7 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA M SINAPII 9868 5,41 31,26% 7,10
6.1.8 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPII 7143 43,87 31,26% 57,58
6.1.9 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPII 1925 54,47 31,26% 71,50
6.1.10 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA M SINAPII 9873 34,18 31,26% 44,86
6.1.11 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN SINAPII 816 13,12 31,26% 17,22
6.2 SANITARIO
6.2.1 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN SINAPII 11741 13,35 31,26% 17,52
B AL oA PETMCUL A W AUEIATIA COM TUOLOS CERANICOSIAOEOS. —— u souet_ orao
B2 T A SoNTES, SLNORIOA COM TANPA EMPOLETLENODE | snapr aae
6.2.4 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS UN SINAPII 39365 1.224,58 31,26% 1.607,38
6.2.5 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPII 9838 11,40 31,26% 14,96
6.2.6 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPII 7097 9,01 31,26% 11,83
6.2.7 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPII 1932 12,42 31,26% 16,30
6.2.8 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPII 10765 14,32 31,26% 18,80
6.2.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPII 3659 20,64 31,26% 27,09
6.2.10 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPI-I 9837 16,46 31,26% 21,61
6.2.11 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPII 1951 24,29 31,26% 31,88
6.2.12 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M SINAPII 9836 18,57 31,26% 24,37
6.2.13 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPI 1966 27,95 31,26% 36,69
6.2.14 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPII 1965 56,66 31,26% 74,37
6.2.15 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN SINAPII 7091 20,28 31,26% 26,62
6.2.16 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN SINAPII 20144 74,47 31,26% 97,75
6.2.17 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, UN SINAPI 98110 43348 31,26% 568,99

BDI = 31,26%
REFERENCIA DE PREGOS:

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ESTABELECIDOS PELO SINAPI-RS
SINAPI 08/2022
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