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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

27/07/2022

012 - ESCOLA GUSTAVO XAVIER - TROCA DE PISO E CONSTRUÇÃO BANHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ ARAMBARÉ

(BDI) (BDI)

 1. PISOS

    
 1. 1. PISO INTERNOS E EXTERNOS ESCOLA

183.00 M2    40.31 9.83

7.376.73 1.798.89 9.175.62(25.00%) (25.00%)

.1  PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE

    

(ES: 27.00%)

390.00 M2    0.00 5.36

0.00 2.090.40 2.090.40(25.00%) (25.00%)

.2  REMOCAO DE PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR

    

(ES: 27.00%)

130.00 UN    60.00 0.00

7.800.00 0.00 7.800.00(25.00%) (25.00%)

.3  PISO DE CONCRETO, COM RELEVO XADRES QUADRADO

    
10.00 UN    2.250.00 0.00

22.500.00 0.00 22.500.00(25.00%) (25.00%)

.4  PORTA 80X210, COM CHAPA DE AÇO 22MM

    

37.676.73 3.889.29 41.566.02    

37.676.73 3.889.29 41.566.02Total de PISOS     

 2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

    
 2. 1. HIDRÁULICAS

2.00 PT    87.46 24.28

174.92 48.56       223.48(25.00%) (25.00%)

.1  PONTO HIDRAULICO TORNEIRA DE PIA COM TUBO GALVANIZ

    

(ES: 27.00%)

3.00 M     6.11 3.65

18.33 10.95       29.28(25.00%) (25.00%)

.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM

    

(ES: 27.00%)

2.00 PT    360.35 97.09

720.70 194.18       914.88(25.00%) (25.00%)

.3  PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO

    

(ES: 27.00%)

913.95 253.69 1.167.64    
 2. 2. SANITÁRIAS

3.00 M     15.44 7.28

46.32 21.84       68.16(25.00%) (25.00%)

.1  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO

    

(ES: 27.00%)

5.00 M     24.36 12.15

121.80 60.75       182.55(25.00%) (25.00%)

.2  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO

    

(ES: 27.00%)

2.00 UN    626.44 97.09

1.252.88 194.18 1.447.06(25.00%) (25.00%)

.3  BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO

    

(ES: 27.00%)

2.00 UN    805.19 67.96

1.610.38 135.92 1.746.30(25.00%) (25.00%)

.4  LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA

    

(ES: 27.00%)

1.00 UN    1.218.94 0.00

1.218.94 0.00 1.218.94(25.00%) (25.00%)

.5  KIT BARRA DE APOIO WC PNE

    

4.250.32 412.69 4.663.01    
 2. 3. ALVENARIA

20.00 M2    83.80 27.16

1.676.00 543.20 2.219.20(25.00%) (25.00%)

.1  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    

(ES: 27.00%)

20.00 M2    1.76 11.75

35.20 235.00       270.20(25.00%) (25.00%)

.2  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)

    

(ES: 27.00%)

1.00 M2    5.25 5.34

5.25 5.34       10.59(25.00%) (25.00%)

.3  CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL)

    

(ES: 27.00%)

20.00 M2    3.84 5.34

76.80 106.80       183.60(25.00%) (25.00%)

.4  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

    

(ES: 27.00%)

40.00 M2    10.66 8.51

426.40 340.40       766.80(25.00%) (25.00%)

.5  PINTURA SILICONE SOBRE TIJOLO/CONCRETO-2 DEMAOS

    

(ES: 27.00%)

2.219.65 1.230.74 3.450.39    

7.383.92 1.897.12 9.281.04Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

45.060.65 5.786.41TOTAL DO ORÇAMENTO 50.847.06    
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