Data Orcamento: 25/04/2022
PLANILHA ORCAMENTARIA - PROJETO REFORMA E REQ! IFICA
Cliente: Prefeitura Municipal de Arambare- Secretaria de Educacéo E.M.E.F. Atahualpa Irineo Cibilis Cidade: Arambaré - RS BDI = Abril/2020
Mé&o-de-Obra Material Custo Unit BD| Sub-Total do
Codigo Item Descrigéo Qtd. Un Cys’u_) |Cusm parcial Cl_.lS’tl_) Custo Parcial Total Custo Direto Valor % (e Total do Item
Unitario Unitario
6 ALACO RICA R$ 236.438
16.1 ENTRADA DE SERVIGCO E QGBT e CD DISTRIBUIGAO
20111 1 FITA ISOLANTE GRANDE (ud) 15 UN R$1,00 15,00 7,43 111,45 8,43 126,45 29,76 23,54% 156,21
39518 2 PAINEL METALICO PARA 24 DISJUNTOR 1 UN R$250,00 250,00 343,63 343,63 593,63 593,63 139,71 23,54% 733,34
COTAGAO 3 KIT BARRAMENTO 100 A ISOLADO 24 POSICOES 3 UN R$25.00 75,00 618,00 1.854,00 643,00 1929,00 454,00 2354% 2383,00
COTAGAO 4 KIT BARRAMENTO NEUTRO TERRA 4 UN R$25.00 100,00 51,89 207,56 76,89 307,56 72,39| 2354% 379,95
39465 5 DPS MONOPOLAR 18 KA 12 UN R$20,00 240,00 64,65 775,80 84,65 1015,80 239,07| 23,54% 1254,87 .

A I Divino Toledo Pereira
COTAGAO 6 ENTRADA DE ENERGIA COMPLETA POSTE E ALVENARIA CP2 E CAIXA DE MADEIRAETC.. PARAY 1 UN R$500,00 50000 |  2.600,00 2.600,00 310000 3100,00 729.60| 2354% 3829,60 e
COTAGAO 7 PAINEL METALICO OGBT PARA DJ 100 A + DPS 1 UN R$100,00 100,00 250,00 250,00 350,00 350,00 82,37| 2354% 432,37

13393 8 PAINEL METALICO PARA 10 DISJUNTOR 2 UN R$250,00 500,00 443,05 886,10 693,05 1386,10 326,23| 23,54% 1712,33
16.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXOES
97236 1 ELETROCALHA GALVANIZADA 100 X 50 COM TAMPA (mf) COM 3 METROS 40 UN 10,00 400,00 145,67 5.826,80 155,67 6226,80 1465,51| 23,54% 7692,31
97275 2 CURVA ELETROCALHA GALVANIZADA 50X50 COM TAMPA (ud) 10 UN 5,00 50,00 49,55 495,50 54,55 545,50 128,39 23,54% 673,89
96562 3 SUPORTE ELETROCALHA 50X50 (ud) ( méo francesa) 70 UN 5,00 350,00 20,05 1.403,50 25,05 1753,50 412,69| 2354% 2166,19
97250 4 100 UN 1,90 190,00 6,61 661,00 8,51 851,00 200,29 23,54% 1051,29
EMENDA ELETROCALHA GALVANIZADA 50X50 (ud)
97313 5 20 UN 5,00 100,00 47,84 956,80 52,84 1056,80 248,72| 23,54% 1305,52 (A
T ELETROCALHA GALVANIZADA 50X50 (ud) L S .
Divino Toledo Pereira
91871 6 UN - 11,86 1.779,00 11,86 1779,00 418,70| 23,54% 2197,70 Eog iRt
TUBO ELETRODUTO PVC BRANCO 3/4 150 e i
1891 7 UN - 1,48 387,76 1,48 387,76 91,26 23,54% 479,02
LUVA PVC ENCAIXE BRANCA 3/4 262
91914 8 UN - 12,72 890,40 12,72 890,40 209,56 23,54% 1099,96
CURVA ELETRODUTO PVC ENC. BRANCA 3/4 70
COTAGAO 9 UN 1,00 250,00 1,16 290,00 2,16 540,00 127,09| 23,54% 667,09
ABRACADEIRA PVC BRANCA 3/4 250
95814 10 UN - 20,57 2.468,40 20,57 2468,40 580,95| 23,54% 3049,35
CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS BRANCA 3/4 120
95815 11 UN - 26,50 1.325,00 26,50 1325,00 311,85| 23,54% 1636,85
CAIXA CONDULETE 6/7 ENTRADAS BRANCA 1" 50
7568 12 UN 0,10 100,00 1,04 0,20 114 100,20 2358 2354% 123,78
PARAFUSO PHILIPS 4.0X45 MM COM BUCHA PARA TIJOLO 6MM 1000
COTAGAO 13 UN 0,25 125,00 0,73 365,00 0,98 490,00 115,32| 23,54% 605,32
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10MM (ud) 500
COTAGAO 14 UN 0,25 125,00 0,45 225,00 0,70 350,00 82,37| 2354% 432,37
BUCHA PVC TIJOLO FURADO BRANCA 10MM 500
39443 15 UN 0,25 87,50 0,26 91,00 0,51 178,50 42,01 2354% 220,51
PARAFUSO CABECA LENTILHA BRANCA (ud) 350
16.3 CONDUTORES -
91927 1 CABO ISOLADO 2,5MM2 AZUL ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2000 M - 5,44 10.880,00 5,44 10880,00 2560,66( 23,54% 13440,66_
91927 2 CABO ISOLADO 2,5MM2 VERMELHO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2000 M - 544 10.880,00 544 10880,00 2560,66( 23,54% 13440,66
91927 3 CABO ISOLADO 2,5MM2 VERDE/AMARELO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2000 M - 5,44 10.880,00 5,44 10880,00 2560,66( 23,54% 13440,66
91928 4 CABO ISOLADO 4MM2 VERMELHO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1000 M - 6,69 6.690,00 6,69 6690,00 1574,52| 23,54% 8264,52
91928 5 CABO ISOLADO 4MM2 PRETO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1000 M - 6,69 6.690,00 6,69 6690,00 1574,52| 23,54% 8264,52 Divino Toledo Pereira
Eng*/Eltricista
- CREQNRS 213218
91928 6 CABO ISOLADO 4MM2 VERDE E AMARELO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 500 M - 6,69 3.345,00 6,69 3345,00 787,26 23,54% 4132,26
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101561 7 CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 150 M ) 21,90 3.285,00 770 3285.00 773.14| 23.54% 4058.14
TERRA VERDE
CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1x 16MM2 - FORNECIMENTO E o
101561 8 INSTALACAO AZUL 150 M - 21,90 3.285,00 21,90 3285,00 773,14 23,54% 4058,14
101561 9 CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1x 16MM2 - FORNECIMENTO E 450 M ) 21,90 9.855,00 21.90 9855,00 2310.42| 23.54% 1217442
INSTALACAO
101563 10 CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1x 35MM2 - FORNECIMENTO E 150 M _ 37,67 5.650,50 37,67 5650,50 1320.87| 23.54% 6980,37
INSTALACAO
02980 1 CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI - FORNECIMENTO E 100 M ) 11,90 1.190,00 11,90 1190,00 280,07| 23.54% 1470,07
INSTALACAO
3378 12 HASTES COBREADA 3/4 POR 300 10 UN 2,00 20,00 132,94 1.329,40 134,94 1349,40 317,59 23,54% 1666,99
41480 13 BALDE DE INSPEGAO PVC 14 UN 8,00 112,00 10,40 145,60 18,40 257,60 60,63 2354% 318,23
96986 14 HASTES COBREADA 3/4 POR 2400 21 UN 5,00 105,00 59,90 1.257,90 64,90 1362,90 320,77| 23,54% 1683,67
COTAGAO .15 CAIXA EQUIPOTENCIALIZAGAO 1 UN 10,00 10,00 155,00 155,00 165,00 165,00 38,83 2354% 203,83
4274 .16 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE E MASTRO DE 1 METRO 16 UN 20,00 320,00 135,79 2.172,64 155,79 2492,64 586,66| 23,54% 3079,30
11963 .18 BUCHA E PARABOLT 50 UN 1,00 50,00 10,23 511,50 11,23 561,50 132,15| 23,54% 693,65
868 19 CABEAMENTO COBRE NU 25 MM 360 M 20,00 7.200,00 24,51 8.823,60 44,51 16023,60 3771,23| 23,54% 19794,83
98463 .20 120 UN - 20,81 2.497,20 20,81 2497,20 587,73| 23,54% 3084,93
SUPORTES COM ISOLADOR 100MM
COTAGAO 21 CONECTOR GRAMPO DUPLO PARA ATERRAMENTO 40 UN 17,00 680,00 8,00 320,00 25,00 1000,00 235,35| 23,54% 1235,35
2685 22 ELETRODUTO PVC PRETO 1" 16 UN 5,00 80,00 24,15 386,40 29,15 466,40 109,77| 23,54% 576,17
COTAGAO .23 ABRACADEIRA COM BUCHA E PARAFUSO PARA ELETRODUTO 1" 60 UN 1,00 60,00 1,16 69,60 2,16 129,60 30,50 23,54% 160,10
91925 .24 CABO ISOLADO 1,5MM2 AZUL ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2000 M - 4,01 8.020,00 4,01 8020,00 1887,55| 23,54% 9907,55
91925 .25 CABO ISOLADO 1,5MM2 VERMELHO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2000 M - 4,01 8.020,00 4,01 8020,00 1887,55| 23,54% 9907,55
91925 .26 CABO ISOLADO 1,5MM2 VERDE/AMARELO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2000 M - 4,01 8.020,00 4,01 8020,00 1887,55| 23,54% 9907,55
91931 .27 CABO ISOLADO 6MM2 AZUL (14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALACAO 100 M - 10,38 1.038,00 10,38 1038,00 244,30| 23,54% 1282,30
91931 .28 CABO ISOLADO 6MM2 VERMELHO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 100 M - 10,38 1.038,00 10,38 1038,00 244,30| 23,54% 1282,30
91931 .29 CABO ISOLADO 6MM2 VERDE/AMARELO - ( 14 AWG), 1KV FORNECIMENTO E INSTALACAO 100 M - 10,38 1.038,00 10,38 1038,00 244,30| 23,54% 1282,30
863 31 CABO DE COBRE NU 35 MM ATERRAMENTO 280 M 10,00 2.800,00 33,86 9.480,80 43,86 12280,80 2890,35( 23,54% 15171,15
COTAGAO .32 ANILHAS PARA IDENTIFICAGAO 30 UN 1,00 30,00 0,31 9,30 131 39,30 9,25| 23,54% 48,55
16.4 DISJUNTORES E TOMADAS
93673 1 UN 20,00 60,00 67,15 201,45 87,15 261,45 61,53 2354% 322,98
DISJUNTOR TRIFASICO DE 50AMP (ud) 3
COTACAO 2 UN 20,00 20,00 145,05 145,05 165,05 165,05 38,85 23,54% 203,90
DISJUNTOR TRIFASICO DE 100AMP (ud) 1
93653 3 UN 5,00 110,00 11,05 243,10 16,05 353,10 83,10 2354% 436,20
DISJUNTOR MONOFASICO DE 10AMP (ud) 22
93655 4 UN 5,00 110,00 12,58 276,76 17,58 386,76 91,03| 23,54% 477,79
DISJUNTOR MONOFASICO DE 20AMP (ud) 22




Divino Toledo Pereira

Eng"*/Eletricista
CREA/RS 213.216
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39462 5 UN 10,00 30,00 238,00 714,00 248,00 744,00 175,10 23,54% 919,10
DR 63 A - 300 ma (ud) 3 /
39464 6 UN 10,00 10,00 496,21 496,21 506,21 506,21 119,14| 2354% 625,35 - .
DR 100 A - 4 polos 1 Divine Toledo Pereira
Eng*/Eletricista
COTAGAO 7 UN 5,00 75,00 9,99 149,85 14,99 224,85 52,92| 23,54% 277,77 CREA/RS 21318
TAMPA PARA 3 INTERRUPTORES CONDULETE 15
COTAGAO 8 5,00 25,00 9,99 49,95 14,99 74,95 17,64 23,54% 92,59
TAMPA PARA 2 INTERRUPTORES CONDULETE 5
COTAGAO 9 5,00 25,00 9,99 49,95 14,99 74,95 17,64| 23,54% 92,59
TAMPA PARA INTERRUPTORE SIMPLES CONDULETE 5
COTAGAO 10 5,00 450,00 9,99 899,10 14,99 1349,10 317,52| 2354% 1666,62
TAMPA PARA TOMADA DUPLA CONDULETE 90
COTAGAO 11 5,00 200,00 9,99 399,60 14,99 599,60 141,12| 2354% 740,72
TAMPA PARA TOMADA SIMPLES CONDULETE 40
COTAGAO 12 215 UN 10,00 2.150,00 8,79 1.889,85 18,79 4039,85 950,80| 23,54% 4990,65
MODULO TOMADA 2P + T 10 A BRANCO
COTAGAO 13 25 UN 5,00 125,00 7,98 199,50 12,98 324,50 76,37| 2354% 400,87
INTERRUPTOR SIMPLES - NBR -14136 BRANCO
COTAGAO 14 102 UN 2,00 204,00 599 610,98 7,99 814,98 191,81| 2354% 1006,79
TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO 3/4
COTAGAO 15 150 UN 0,20 30,00 0,41 61,50 0,61 91,50 21,53| 2354% 113,03
Terminais Tubulares Tipo llhds Simples 2,5 Mm_(ud)
COTAGAO 16 o ) o 100 UN 0,20 20,00 0,46 46,00 0,66 66,00 1553( 23,54% 81,53
Terminais Tubulares Tipo Ilhés Simples 4 Mm_(ud)
COTAGAO 17 5 pc 1,00 5,00 32,90 164,50 33,90 169,50 39,89| 2354% 209,39
ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 4,5X300MM
COTAGAO 18 10 pc 10,00 100,00 7,98 79,80 17,98 179,80 42,32| 2354% 222,12
MODULO INTERRUPTOR TOMADA COM TECLA SIMPLES BRANCO
12118 19 - 15 pc 10,00 150,00 24,10 361,50 34,10 511,50 120,38 23,54% 631,88
CAIXA DE DISTRIBUICAO DIN MAIS TOMADAS PARA AR CONDICIONADO
COTAGAO 20 _ 7 350,00 2.450,00 - - 350,00 2450,00 576,62| 2354% 3026,62
INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO
101894 2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 1 UN 847 847 145,05 145,05 15352 153,52 36.13| 2354% 180,65
CURVA C, 5KA
16.5 ILUMINAGAO
COTAGAO 1 LUMINARIAS LED 2X40W DE SOBREPOR DIMENSOES 100X1200M TENSAO BIVOLT BRANCO FRIO UN 20,00 1.600,00 39,19 3.135,20 59,19 4735,20 1114,45| 23,54% 5849,65
6000K ANGULO ABERTURA 180° FLUXO LUMINOSO 3000 LUM 80
COTAGAO 2 UN 1,00 320,00 315 1.008,00 4,15 1328,00 312555 23,54% 1640,55 (
SOQUETE ANTIVIBRATORIO 320 (p
Biving Toledo Pereira
COTAGAO 3 UN 5,00 800,00 20,70 3.312,00 25,70 4112,00 967,78| 2354% 5079,78 st tre
LAMPADA DE LED TUBULAR T18 18 W 6500 K 160
39391 4 - UN 20,00 460,00 45,00 1.035,00 65,00 1495,00 351,86 2354% 1846,86
RFLETRO DE LED DE 50w 6500 K_PARA FIXACAO NA PAREDE OU BEIRAL 23
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Prazo de execugéo: 60 dias. Camaqué, 25 de abril de 2022.



