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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

24106/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (DES.) REVITALIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL NO MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ 30,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

32.718,44 

1. SINAPI PLACA DE OBRA (1.20X2,40)M - - BDI 1 - 941,04 RA

1.1. SINAPI (digite a descrição aqui) - - BDI 1 - 941,04 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,88                250,00 BDI 1 326,75 941,04 RA

2. SINAPI Serviços preliminares - - BDI 1 - 448,41 RA

2.1. SINAPI (digite a descrição aqui) - - BDI 1 - 448,41 RA

2.1.1. SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 4,00                  41,45 BDI 1 54,18 216,72 RA

2.1.2. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 362,02                    0,49 BDI 1 0,64 231,69 RA

3. SINAPI Quiosque - - BDI 1 - 8.743,59 RA

3.1. SINAPI Locação - - BDI 1 - 879,38 RA

3.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 12,25                  41,45 BDI 1 54,18 663,71 RA

3.1.2. SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 1,88                  87,77 BDI 1 114,72 215,67 RA

3.2. SINAPI Vigas e sapatas - - BDI 1 - 3.841,64 RA

3.2.1. SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 10,65                  11,80 BDI 1 15,42 164,22 RA

3.2.2. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 87,85                  11,32 BDI 1 14,80 1.300,18 RA

3.2.3. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,67                385,99 BDI 1 504,49 842,50 RA

3.2.4. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 9,40                124,92 BDI 1 163,27 1.534,74 RA

3.3. SINAPI Pilar - - BDI 1 - 2.246,16 RA

3.3.1. SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 6,32                  11,80 BDI 1 15,42 97,45 RA

3.3.2. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 27,64                  11,32 BDI 1 14,80 409,07 RA

3.3.3. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,25                385,99 BDI 1 504,49 126,12 RA

3.3.4. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 8,96                137,78 BDI 1 180,08 1.613,52 RA

3.4. SINAPI Piso - - BDI 1 - 286,09 RA

3.4.1. SINAPI 87301

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 0,31                509,57 BDI 1 666,01 206,46 RA
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3.4.2. Composição 016
PISO EM ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM
M2 6,25                    9,75 BDI 1 12,74 79,63 RA

3.5. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 1.490,32 RA

3.5.1. SINAPI 92542

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 9,61                  67,20 BDI 1 87,83 844,05 RA

3.5.2. SINAPI 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 9,61                  51,45 BDI 1 67,25 646,27 RA

4. SINAPI Rota acessível - - BDI 1 - 22.585,40 RA

4.1. SINAPI (digite a descrição aqui) - - BDI 1 - 22.585,40 RA

4.1.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 4,60                  98,56 BDI 1 128,82 592,57 RA

4.1.2. Composição 001 PISO PODOTÁTIL M2 90,51                  84,23 BDI 1 110,09 9.964,25 RA

4.1.3. Composição 002 Remoção, corte e assentamentamento de basalto natural irregular M2 90,51                  20,42 BDI 1 26,69 2.415,71 RA

4.1.4. Composição 003 Remoção, nivelamento e assentamento de basalto natural irregular und 226,16                  20,95 BDI 1 27,38 6.192,26 RA

4.1.5. Composição 004 Bancos und 2,00             1.079,15 BDI 1 1.410,45 2.820,90 RA

4.1.6. Composição 005 Remoção Floreira und 2,00                  80,11 BDI 1 104,70 209,40 RA

4.1.7. Composição 006 RAMPA UNIDADE 1,00                298,63 BDI 1 390,31 390,31 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE WESTPHAL CORREA

CREA/CAU: RS 230512
Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 24 de janeiro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ARAMBARÉ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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