

| Município: Arambaré  |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
|--|-------|-------------------|----------------|------------|-------|--------|-----------|-------|--|-------|----|---|----|-------|----|---|----|-------|----|---|----|
| Itinerário: Rota 02 - Estrada Marujita   |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Tipo de Execução: Terceirização  |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| <b>Resultados Obtidos</b>  |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Nº de Dias Letivos   | 200   | Valor Anual (R\$) | R\$ 105.856,34 |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Nº de meses com Transporte   | 10    | Valor Mensal(R\$) | R\$ 10.585,63  |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Média de dias Letivos/Mês  | 20    | Valor Dia (R\$)   | R\$ 529,28     |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Percurso Mensal  | 2.240 | Valor (KM)        | R\$ 4,73       |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ITINERÁRIO</th> <th style="width: 10%;">TURNO</th> <th style="width: 25%;">ALUNOS</th> <th style="width: 10%;">MONITORES</th> <th style="width: 30%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Manhã</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Tarde</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>31</td> <td>0</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table> |       |                   |                | ITINERÁRIO | TURNO | ALUNOS | MONITORES | TOTAL |  | Manhã | 18 | 0 | 18 | Tarde | 13 | 0 | 13 | Total | 31 | 0 | 31 |
| ITINERÁRIO   | TURNO | ALUNOS            | MONITORES      | TOTAL      |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
|  | Manhã | 18                | 0              | 18         |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
|  | Tarde | 13                | 0              | 13         |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
|  | Total | 31                | 0              | 31         |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| <b>Rota 2: Estrada da Marujita</b>   |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Saindo do assentamento Caturritas-Fazenda Barbaquá- Marujita- Estrada Marujita-Fazenda Timbaúva- Fazenda Beto Chagas -Ponte Maria Gomes- Três  |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Total de KM diário: 112 KM   |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Número de alunos: 31 alunos  |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |
| Veículo: Ônibus com capacidade acima de até e44 lugares  |       |                   |                |            |       |        |           |       |  |       |    |   |    |       |    |   |    |       |    |   |    |

| Valores Apurados na Rota 2- Estrada Marujita |   |                               |                          |                |               |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>DEPRECIÇÃO</b>                            |   |                               |                          |                |               |
| QTDE   | ANO   | R\$INVESTIMENTO               | DEPRECIÇÃO(%)            | R\$ DEPRECIÇÃO | Total Anual   |
| 1  | 2005  | 100.000,00                    | 0                        | R\$ -          | R\$ -         |
| <b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>                   |   |                               |                          |                |               |
| QTDE   | R\$ IPVA - LICENCIAMENTO E VISTORIA (IPVA ISENTO) |                               |                          |                | Total Anual   |
|  | 353,60  |                               |                          |                | R\$ 353,60    |
| <b>COMBUSTÍVEL</b>                           |   |                               |                          |                |               |
| Ônibus                                       | R\$/Litro   | Km/Litro                      | Km/Dia                   | Total Mensal   | Total Anual   |
|  | R\$ 3,25  | 3,2                           | 112                      | 2.275,00       | R\$ 22.750,00 |
| <b>MANUTENÇÃO</b>                            |   |                               |                          |                |               |
| Ônibus                                       | Via Não Pavimentada                               |                               |                          | Total Mensal   | Total Anual   |
|  | R\$ 940,80  |                               |                          | R\$ 940,80     | R\$ 9.408,00  |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>                      |   |                               |                          |                |               |
| Motorista                                    | R\$ Salário<br>R\$Lic.                            | R\$ 13º Salário<br>R\$ Férias | R\$ FGTS<br>R\$ INSS     | Total Mensal   | Total Anual   |
|  | R\$ 2.469,96<br>0                                 | R\$ 205,83<br>R\$ 274,43      | R\$ 236,02<br>R\$ 820,16 | R\$ 4.006,40   | R\$ 40.064,03 |

| PLANILHA DE CUSTOS            | R\$        | %       |
|-------------------------------|------------|---------|
| ITENS                         | -          | -       |
| Depreciação                   | -          | -       |
| Encargos do veículo           | 353,60     | 0,33%   |
| Combustível                   | 22.750,00  | 21,49%  |
| Manutenção                    | 9.408,00   | 8,89%   |
| Recursos Humanos              | 40.064,03  | 37,85%  |
| Tributação: Lucro Presumido   | 14.110,65  | 13,33%  |
| Lucro                         | 19.170,06  | 18,11%  |
| Total                         | 105.856,34 | 100,00% |
| COMPOSIÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO | R\$        | %       |
| TRIBUTO                       | -          |         |
| ISS                           | 2.117,13   | 2%      |
| PIS                           | 688,07     | 0,65%   |
| COFINS                        | 3.175,69   | 3%      |
| CONT.SOCIAL                   | 3.048,66   | 2,88%   |
| IRPJ                          | 5.081,10   | 4,80%   |
|                               | 14.110,65  | 13,33%  |