PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE
Rua Ermezina Ramos Loureiro, n2 180 - Bairro Caramuru, Arambaré, RS | Fl. 01
OBRA - CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENGAO JUNTO A ORLA DA LAGUNA DOS PATOS - RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA
I ORCAMENTO GERAL DOS SERVICOS

cODIGO = VALOR %

TIPO ITEM DESCRICAO ITEM UNID. QUANT. A VALOR TOTAL °
SINAPI UNITARIO Item

DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS
1| Composi¢do M3o de Obra para 30 de Gabides - hi 0 com pedra de mdo tipo rachdo, para muros com altura inferior a 4,00m,

1.1 Insumo 92749| Gabides tipo caixa malha exagonal 8 x 10 cm -dimensdo 2,0 X 1,0 X 0,5 M, Enchimento pedra de méo - rachdo m3 22,73 - 0
88309 Pedreiro c/ encargos complementares - 3,267/m? h 74,24 17,79 1.320,78 | 0,059
88316 Servente ¢/ encargos complementares - 1,634 p/m? h 37,13 14,78 548,82 | 0,0245

1.2 Insumo 40436 Gabides tipo caixa malha exagonal 8 x 10 cm, dimensdo 2,0 X 1,0 X 1,0 M, Enchimento pedra de m&o - Rahdo m3 89,27 - 0
88309 Pedreiro ¢/ encargos complementares - 3,267/m? h 291,66 17,79 5.188,60 | 0,2317
88316 Servente ¢/ encargos complementares - 1,634 p/m? h 145,87 14,78 2.156,01 | 0,0963
5632 Retroescavadeira hidrualica - 0,659 / m? chi 73,81 50,28 3.711,03 | 0,1657

13 Insumo 92757/40452| Protegdo superficial de canal tipo colchdo, altura de 30 cm, envhimento pedra de mao - Rachdo m? 220,00 - 0
88309 Pedreiro ¢/ encargos complementares - 1,514m? h 333,08 17,79 5.925,49 | 0,2646
88316 Servente ¢/ encargos complementares - 0,757 p/m? h 166,54 14,78 2.461,46 | 0,1099
5632 Retroescavadeira hidraulica - 0,098 / m? chi 21,56 50,28 1.084,04 | 0,0484

- 0

TOTAL DO ORCAMENTO PARA UM CONJUNTO RS 22.396,23
BDI ADOTADO - 1,189
VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONTENGAO DE EROSAO OCASIONADO PELA MARE DA LAGUNA DOS PATOS PERANTE A RUA ADELINO M. DE SOUZA RS 26.629,12 I
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