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1. ELEVAGOES
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 40,00 M2 47,94 18,06 (ES: 15,00%)
1.917,60(26.46%) 722,40(26,46%) 2.640,00
Total de ELEVAGOES 1.917,60 722,40 2.640,00
2. REVESTIMENTO
2. 1. REVESTIMENTO INTERNO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 65,00 M2 4,29 5,55 (ES: 15,00%)
278,85(26,46%) 360,75(26.46%) 639,60
.2 130 65,00 M2 6,11 19,97 (ES: 15,00%)
397,15(26,46%) 1.298,05(26.46%) 1.695,20
.3 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL) 65,00 M2 8,27 25,56 (ES: 15,00%)
537,55(26.46%) 1.661,40(26,46%) 2.198,95
1.213,55 3.320,20 4.533,75
2. 2. REVESTIMENTO EXTERNO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 21,00 M2 4,29 5,55 (ES: 15,00%)
90,09 (26.46%) 116,55(26,46%) 206,64
.2 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM 21,00 M2 6,11 19,97 (ES: 15,00%)
128,31(26,46%) 419,37 (26,46%) 547,68
.3 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL) 65,00 M2 8,27 25,56 (ES: 15,00%)
537,55(26,46%) 1.661,40(26.46%) 2.198,95
755,95 2.197,32 2.953,27
Total de REVESTIMENTO 1.969,50 5.517,52 7.487,02
3. ESTRUTURA
.1 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CIMENTO 35,00 M2 168,18 14,56 (ES: 15,00%)
5.886,30(26.46%) 509,60(26.46%) 6.395,90
.2 CONCRETO FCK20MPA - PRE-MISTURADO - CONV. 5,00 M3 694,27 0,00
3.471,35(26,46%) 0,00(26.46%) 3.471,35
.3 ARMADURA CA-60 FINA 4,2 A 4,6MM 30,00 KG 13,90 2,97 (ES: 15,00%)
417,00 (26.46%) 89,10(26.46%) 506,10
4 ARMADURA CA-50 FINA 3/16-4,76 MM 30,00 KG 14,88 2,97 (ES: 15,00%)
446,40 (26,46%) 89,10(26,46%) 535,50
.5 FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X 10,00 M2 299,65 37,04 (ES: 15,00%)
2.996,50 (26,46%) 370,40(26.46%) 3.366,90
Total de ESTRUTURA 13.217,55 1.058,20 14.275,75
4. PINTURA
.1 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 20,00 M2 11,51 11,20 (ES: 15,00%)
230,20(26,46%) 224,00(26.46%) 454,20
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 65,00 M2 10,07 8,73 (ES: 15,00%)
654,55 (26,46%) 567,45(26.46%) 1.222,00
.3 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS 40,00 M2 11,81 11,03 (ES: 15,00%)
472,40(26,46%) 441,20(26,46%) 913,60
Total de PINTURA 1.357,15 1.232,65 2.589,80
5. TUBOS
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 36,00 M 24,96 5,20 (ES: 15,00%)
898,56 (26.46%) 187,20(26,46%) 1.085,76
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 36,00 M 29,47 6,49 (ES: 15,00%)
1.060,92 (26,46%) 233,64 (26.46%) 1.294,56
.3 CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO 20,00 KG 37,94 5,92
758,80 (26.46%) 118,40(26,46%) 877,20
Total de TUBOS 2.718,28 539,24 3.257,52
TOTAL DO ORGAMENTO 21.180,08 9.070,01 30.250,09
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