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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

22/05/2023

019 - GAVETÁRIOS

(BDI) (BDI)

 1. ELEVAÇÕES

40,00 M2    47,94 18,06

1.917,60 722,40 2.640,00(26,46%) (26,46%)

.1  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    

(ES: 15,00%)

    

1.917,60 722,40 2.640,00Total de ELEVAÇÕES     

 2. REVESTIMENTO

    
 2. 1. REVESTIMENTO INTERNO

65,00 M2    4,29 5,55

278,85 360,75       639,60(26,46%) (26,46%)

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

    

(ES: 15,00%)

65,00 M2    6,11 19,97

397,15 1.298,05 1.695,20(26,46%) (26,46%)

.2  130

    

(ES: 15,00%)

65,00 M2    8,27 25,56

537,55 1.661,40 2.198,95(26,46%) (26,46%)

.3  REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)

    

(ES: 15,00%)

1.213,55 3.320,20 4.533,75    
 2. 2. REVESTIMENTO EXTERNO

21,00 M2    4,29 5,55

90,09 116,55       206,64(26,46%) (26,46%)

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

    

(ES: 15,00%)

21,00 M2    6,11 19,97

128,31 419,37       547,68(26,46%) (26,46%)

.2  EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM

    

(ES: 15,00%)

65,00 M2    8,27 25,56

537,55 1.661,40 2.198,95(26,46%) (26,46%)

.3  REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)

    

(ES: 15,00%)

755,95 2.197,32 2.953,27    

1.969,50 5.517,52 7.487,02Total de REVESTIMENTO     

 3. ESTRUTURA

35,00 M2    168,18 14,56

5.886,30 509,60 6.395,90(26,46%) (26,46%)

.1  LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CIMENTO

    

(ES: 15,00%)

5,00 M3    694,27 0,00

3.471,35 0,00 3.471,35(26,46%) (26,46%)

.2  CONCRETO FCK20MPA  - PRE-MISTURADO - CONV.

    
30,00 KG    13,90 2,97

417,00 89,10       506,10(26,46%) (26,46%)

.3  ARMADURA CA-60 FINA  4,2 A 4,6MM

    

(ES: 15,00%)

30,00 KG    14,88 2,97

446,40 89,10       535,50(26,46%) (26,46%)

.4  ARMADURA CA-50 FINA 3/16-4,76MM

    

(ES: 15,00%)

10,00 M2    299,65 37,04

2.996,50 370,40 3.366,90(26,46%) (26,46%)

.5  FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X

    

(ES: 15,00%)

    

13.217,55 1.058,20 14.275,75Total de ESTRUTURA     

 4. PINTURA

20,00 M2    11,51 11,20

230,20 224,00       454,20(26,46%) (26,46%)

.1  PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    

(ES: 15,00%)

65,00 M2    10,07 8,73

654,55 567,45 1.222,00(26,46%) (26,46%)

.2  PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS

    

(ES: 15,00%)

40,00 M2    11,81 11,03

472,40 441,20       913,60(26,46%) (26,46%)

.3  IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS

    

(ES: 15,00%)

    

1.357,15 1.232,65 2.589,80Total de PINTURA     

 5. TUBOS 

36,00 M     24,96 5,20

898,56 187,20 1.085,76(26,46%) (26,46%)

.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM

    

(ES: 15,00%)

36,00 M     29,47 6,49

1.060,92 233,64 1.294,56(26,46%) (26,46%)

.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM

    

(ES: 15,00%)

20,00 KG    37,94 5,92

758,80 118,40       877,20(26,46%) (26,46%)

.3  CARVÃO ANTRACITO PARA FILTRO

    

    

2.718,28 539,24 3.257,52Total de TUBOS     

21.180,08 9.070,01TOTAL DO ORÇAMENTO 30.250,09    
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