
M.O MAT Total M.O MAT Total
1 MOBILIZAÇÃO  R$            96.461,46 

1.1 MOBILIZAÇÃO Und 1,00 79.746,58 0,00 96.461,46 96.461,46 0,00 96.461,46 96.461,46R$            

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$          428.992,38 

2.1 P9812 SICR03 ENGENHEIRO mês 8,00 23.691,11 28.656,77 0,00 28.656,77 229.254,13 0,00 229.254,13R$          

2.2 P9803 SICR03 ALMOXARIFE mês 8,00 4.470,14 5.407,08 0,00 5.407,08 43.256,65 0,00 43.256,65R$            

2.3 P9840 SICR03 ENCARREGADO GERAL mês 8,00 11.632,29 14.070,42 0,00 14.070,42 112.563,34 0,00 112.563,34R$          

2.4 P9627 SICR03 VIGIA mês 8,00 4.538,51 5.489,78 0,00 5.489,78 43.918,25 0,00 43.918,25R$            

3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$          155.758,93 

3.1 73805/001 SINAPI
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITO PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM INCLUSO 

INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS REAPROVEITADO 5 VZES
M2 200,00 495,46 333,18 266,12 599,30 66.636,00 53.224,00 119.860,00R$          

3.2 74143/001 SINAPI
CERCA COM MOUREOS DE CONCRETO RETO 15X15 CM, ESPAÇAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5 M ESCORAS DE 10X10 CM NOS 

CANTOS CM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17
M 70,00 86,93 23,56 81,59 105,15 1.649,20 5.711,30 7.360,50R$               

3.3 6854 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 12,00 410,70 65,73 431,05 496,78 788,76 5.172,60 5.961,36R$               

3.4 73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MAECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE 15CM UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 2.800,00 0,56 0,09 0,58 0,67 252,00 1.624,00 1.876,00R$               

3.5 74005/002 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECANICA C/CONTROLE DO GC>=95% DO PN(AREAS) C/MONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR 

VIBRATORIO 80HP
M2 700,00 8,72 1,82 8,72 10,54 1.274,00 6.104,00 7.378,00R$               

3.6 41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UM 1,00 2.874,89 366,8 3110,66 3.477,46 366,80 3.110,66 3.477,46R$               

3.7 93243 SINAPI
EXECUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA(2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA.AF_02/2016
UM 1,00 8.139,56 573,25 9.272,36 9.845,61 573,25 9.272,36 9.845,61R$               

4 SERVIÇOS INICIAIS  R$          580.483,92 

4.1 PLACA E LOCAÇÃO DE OBRA  R$            49.340,74 

4.1.1 74209 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M2 5,00 404,14 63,71 425,13 488,84 318,55 2.125,65 2.444,20R$               

4.1.2 73686 SINAPI LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS INCLUSIVE NIVELADOR M2 974,17 26,15 20,27 11,36 31,63 19.746,43 11.066,57 30.813,00R$            

4.1.3 73992 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 974,17 13,65 5,66 10,85 16,51 5.513,80 10.569,74 16.083,55R$            

4.2 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE  R$          531.143,17 

4.2.1 89263 SINAPI DESMONTE DA ESTRUTURA METALICA SEM REMOÇÃO M2 758,18 42,00 38,77 12,03 50,80 29.394,64 9.120,91 38.515,54R$            

4.2.2 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPELIDO COM LANÇA TELESCOPICA 40 M CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP 

DIURNO AF_03/2016
CHP 528,00 320,54 31,37 356,35 387,72 16.563,36 188.152,80 204.716,16R$          

4.2.3 5824 SINAPI

CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX 10685 KG DIST ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENS. APROX. 2,5X7,00X0,50 M CHP DIURNO 

AF 06/2014

CHP 528,00 204,99 29,94 218,01 247,95 15.808,32 115.109,28 130.917,60R$          

4.2.4 1600438 SINAPI DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 223,14 553,10 600,58 68,44 669,02 134.013,42 15.271,70 149.285,12R$          

4.2.5 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM M3 2.772,93 2,30 0,32 2,46 2,78 887,34 6.821,41 7.708,75R$               

5 INFRAESTRUTURA  R$      2.042.236,73 

5.1 ESTACAS  R$      1.667.200,62 

5.1.1  ESTACA METÁLICA DE PERFIL W250 X 60  COM COMPRESSÃO ADMISSIVEL DE 125T FORNECIMENTO m 960,00 780,00 283,05 660,44 943,49 271.724,54 634.023,94 905.748,48R$          

5.1.2 C4319 SEINFRA CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA W250 X 60 C/UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE m 960,00 467,52 169,65 395,42 565,07 162.867,51 379.601,51 542.469,02R$          

5.1.3 CAMISA METÁLICA DIÂMTRO 4A CM - ESP=6.30MM m 76,00 660,00 239,50 558,84 798,34 18.202,06 42.471,48 60.673,54R$            

5.1.4 CRAVAÇÃO DE CAMISA  METÁLICA W250 X 80 C/UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE m 76,00 130,00 47,17 110,07 157,25 3.585,25 8.365,59 11.950,85R$            

5.1.5 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA m³ 10,51 580,00 210,47 491,10 701,57 2.211,10 5.159,23 7.370,33R$               

5.1.3 5915014 SICR03
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA 

PAVIMENTADA
tkm 76.800,00 1,34 0 1,62 1,62 0,00 124.482,36 124.482,36R$          

5.1.4 ARAM-01 EMENDA DE ESTACAS POR SOLDAGEM M 52,78 37,37 26,61 18,59 45,20 1.404,48 981,18 2.385,66R$               

5.1.5 230648 SICR03 ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS  W250 X 80 m³ 5,54 472,09 36,93 534,11 571,04 204,59 2.958,97 3.163,56R$               

5.1.6 5914333 SICR03
CARGA,MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 

CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M
t 239,04 30,98 2,30 35,17 37,47 549,79 8.407,04 8.956,83R$               

5.2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$          339.234,77 

5.2.1 74151/001 SINAPI
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
m³ 168,48 4,52 0,99 4,47 5,46 166,80 753,11 919,90R$  

5.2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 116,07 51,09 46,26 15,53 58,14 5.369,40 1.802,57 7.171,97R$  

5.2.3 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m² 4,41 30,84 13,50 23,80 37,20 59,54 104,96 164,49R$  

5.2.4 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
m³ 4,41 191,48 105,01 126,60 227,93 463,09 558,31 1.021,40R$  

5.2.5 73890/002 SINAPI ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA m² 229,68 375,81 217,95 236,62 445,59 50.058,76 54.346,88 104.405,64R$  

5.2.6 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 136,00 160,28 32,99 160,88 199,87 4.486,64 21.879,68 26.366,32R$  

5.2.7 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10.400,00 13,17 5,57 10,36 16,13 57.928,00 107.744,00 165.672,00R$  

5.2.8 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 48,00 418,77 6,76 499,78 530,84 324,48 23.989,44 24.313,92R$  

5.2.9 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 48,00 73,33 9,81 78,89 56,14 470,88 3.786,72 4.257,60R$  

5.2.10 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,00 5,26 4,45 1,91 3,84 213,60 91,80 305,40R$  

5.2.11 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.951,32 0,97 0,00 1,17 0,74 0,00 4.636,13 4.636,13R$  

5.3 VIGAS DE LIGAÇÃO  R$            35.801,35 

5.3.1 74151/001 SINAPI
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
m³ 61,20 4,52 0,99 4,47 5,46 60,59 273,56 334,15R$  

5.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 53,72 51,09 46,26 15,53 58,14 2485,09 834,27 3.319,36R$  

5.3.3 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m² 1,36 30,84 13,50 23,80 37,20 18,36 32,37 50,73R$  

5.3.4 96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
m³ 1,36 191,48 105,01 126,60 227,93 142,81 172,18 314,99R$  
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5.3.5 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 35,70 160,28 32,99 160,88 199,87 1177,74 5743,42 6.921,16R$  

5.3.6 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.350,00 13,17 5,57 10,36 16,13 7519,50 13986,00 21.505,50R$  

5.3.7 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 4,59 418,77 6,76 499,78 530,84 31,03 2293,99 2.325,02R$  

5.3.8 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 4,59 73,33 9,81 78,89 56,14 45,03 362,10 407,13R$  

5.3.9 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,59 5,26 4,45 1,92 3,84 20,43 8,80 29,23R$  

5.3.10 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 503,79 0,97 0,00 1,18 0,74 0,00 594,09 594,09R$  

6 MESOESTRUTURA  R$          823.467,85 

6.1 PILARES  R$            39.810,40 

6.1.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 55,29 160,28 32,99 160,88 193,87 1.824,02 8.895,06 10.719,07R$  

6.1.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.220,00 13,17 5,57 10,36 15,93 6.795,40 12.639,20 19.434,60R$  

6.1.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 13,82 418,77 6,76 499,78 530,84 93,42 6.906,96 7.000,38R$  

6.1.4 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 13,82 73,33 9,81 78,89 88,70 135,57 1.090,24 1.225,81R$  

6.1.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 13,82 5,26 4,45 1,92 6,37 61,50 26,51 88,00R$  

6.1.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.138,47 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 1.342,53 1.342,53R$  

6.2 ALAS DOS ENCONTROS  R$            22.901,49 

6.2.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 53,03 160,28 32,99 160,88 193,87 1.749,33 8.530,86 10.280,19R$  

6.2.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 457,00 13,17 5,57 10,36 15,93 2.545,49 4.734,52 7.280,01R$  

6.2.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 7,63 418,77 6,76 499,78 530,84 51,55 3.811,44 3.863,00R$  

6.2.4 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 7,63 73,33 9,81 78,89 88,70 74,81 601,62 676,44R$  

6.2.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,63 5,26 4,45 1,92 6,37 33,94 14,63 48,56R$  

6.2.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 638,80 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 753,30 753,30R$  

6.3 CORTINAS DE ACESSO  R$          293.145,96 

6.3.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 146,74 160,28 32,99 160,88 193,87 4.840,82 23.606,89 28.447,71R$  

6.3.2 73301 SINAPI
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.
m³ 32,84 12,92 7,40 8,22 15,62 243,02 269,94 512,96R$  

6.3.3 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12.261,00 13,17 5,57 10,36 15,93 68.293,77 127.023,96 195.317,73R$  

6.3.4 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 98,53 418,77 6,76 499,78 530,84 666,06 49.243,15 49.909,21R$  

6.3.5 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 98,53 73,33 9,81 78,89 88,70 966,58 7.772,86 8.739,43R$  

6.3.6 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 98,53 5,26 4,45 1,92 6,37 438,46 188,97 627,43R$  

6.3.7 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.133,62 0,97 0,00 1,18 0,72 0,00 9.591,49 9.591,49R$  

6.4 TRAVESSA SUPERIOR  R$          459.262,25 

6.4.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 438,28 160,28 32,99 160,88 193,87 14.458,71 70.509,76 84.968,47R$  

6.4.2 73301 SINAPI
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.
m³ 131,34 12,92 7,40 8,22 15,62 971,92 1.079,61 2.051,53R$  

6.4.3 3816198 SICRO3 Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação eretirada m³ 227,30 60,96 36,19 37,54 73,73 8.225,99 8.532,84 16.758,83R$  

6.4.4 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15.879,49 13,17 5,57 10,36 15,93 88.448,79 164.511,56 252.960,35R$  

6.4.5 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 157,45 418,77 6,76 499,78 530,84 1.064,39 78.692,19 79.756,57R$  

6.4.6 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 157,45 73,33 9,81 78,89 88,70 1.544,62 12.421,28 13.965,90R$  

6.4.7 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 157,45 5,26 4,45 1,92 6,37 700,67 301,98 1.002,65R$  

6.4.8 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 6.612,69 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 7.797,95 7.797,95R$  

6.5 CALÇOS DE APOIO  R$              8.347,74 

6.5.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 11,23 160,28 32,99 160,88 193,87 370,54 1.807,00 2.177,55R$  

6.5.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 272,00 13,17 5,57 10,36 15,93 1.515,04 2.817,92 4.332,96R$  

6.5.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 2,83 418,77 6,76 499,78 530,84 19,13 1.414,18 1.433,31R$  

6.5.4 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 2,83 73,33 9,81 78,89 88,70 27,76 223,22 250,98R$  

6.5.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,83 5,26 4,45 1,92 6,37 12,59 5,43 18,02R$  

6.5.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 114,42 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 134,93 134,93R$  

7 SUPERESTRUTURA  R$      3.212.712,99 

7.1 VIGAS PRÉ-MOLDADAS - LONGARINAS  R$      1.870.129,53 

7.1.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 1.627,38 160,28 32,99 160,88 193,87 53.687,35 261.813,28 315.500,63R$  

7.1.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 41.964,00 13,17 5,57 10,36 15,93 233.739,48 434.747,04 668.486,52R$  

7.1.3 4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 8.407,20 14,24 0,37 16,85 17,22 3.110,66 141.661,32 144.771,98R$  

7.1.4 1106282 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 204,90 773,60 12,99 922,76 935,75 2.661,70 189.071,98 191.733,68R$  

7.1.5 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 204,90 73,33 9,81 78,89 88,70 2.010,06 16.164,18 18.174,24R$  

7.1.6 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 204,90 5,26 4,45 1,92 6,37 911,80 392,98 1.304,78R$  

7.1.7 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.952,32 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 2.302,25 2.302,25R$  

7.1.8 0307732 SICRO3
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas -

fornecimento e instalação
dm³ 200,00 86,78 4,72 100,24 104,96 944,00 20.048,00 20.992,00R$  
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7.1.9 1505860 SICRO3
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e

assentamento
m³ 807,60 152,95 56,34 128,66 185,00 45.500,18 103.905,82 149.406,00R$  

7.1.10 5915400 SICRO3
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidadede 57 

t
un 36,00 3.384,52 59,42 4.034,49 4.093,91 2.139,12 145.241,64 147.380,76R$  

7.1.11 3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste unid 36,00 4.417,02 1.602,85 3.739,98 6.462,68 57.702,54 134.639,25 192.341,79R$  

7.1.12 5914647 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 

m³(exclusa) e descarga livre
t 1.211,40 1,57 0,00 1,89 1,89 0,00 2.289,55 2.289,55R$  

7.1.13 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 18.171,00 0,71 0,00 0,85 0,85 0,00 15.445,35 15.445,35R$  

7.2 PRÉ-LAJES  R$          269.810,34 

7.2.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 850,09 157,36 32,99 160,88 193,87 28.044,40 136.762,16 164.806,56R$  

7.2.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.251,00 12,70 5,57 10,36 16,13 18.108,07 33.680,36 51.788,43R$  

7.2.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 52,08 418,77 6,76 499,78 530,84 352,07 26.029,18 26.381,25R$  

7.2.4 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 52,08 73,33 9,81 78,89 56,14 510,92 4.108,61 4.619,53R$  

7.2.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,08 5,26 4,45 1,92 3,84 231,76 99,89 331,65R$  

7.2.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 4.827,19 0,97 0,00 1,18 0,72 0,00 5.692,41 5.692,41R$  

7.2.7 5914655 SICRO3
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t

- carga e descarga manuais
t 146,60 30,23 12,49 25,52 38,39 1.831,03 3.741,23 5.572,27R$  

7.2.8 3806426 SICRO3 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 146,60 58,55 7,07 65,36 74,37 1.036,46 9.581,78 10.618,24R$  

7.3 TRANSVERSINAS  R$          112.309,34 

7.3.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 209,95 160,28 32,99 160,88 193,87 6.926,32 33.777,08 40.703,39R$  

7.3.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.300,00 13,17 5,57 10,36 16,13 18.381,00 34.188,00 52.569,00R$  

7.3.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 27,12 418,77 6,76 499,78 530,84 183,32 13.553,43 13.736,76R$  

7.3.4 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 27,12 73,33 9,81 78,89 56,14 266,04 2.139,36 2.405,40R$  

7.3.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 27,12 5,26 4,45 1,92 3,84 120,68 52,01 172,69R$  

7.3.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.308,35 0,97 0,00 1,18 0,72 0,00 2.722,10 2.722,10R$  

7.4 LAJE DO TABULEIRO  R$          449.487,24 

7.4.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 43,86 160,28 32,99 160,88 193,87 1.447,07 7.056,84 8.503,91R$  

7.4.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 21.453,48 13,17 5,57 10,36 16,13 119.495,88 222.258,05 341.753,94R$  

7.4.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 141,12 418,77 6,76 499,78 530,84 953,96 70.528,31 71.482,28R$  

7.4.4 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 141,12 73,33 9,81 78,89 56,14 1.384,37 11.132,64 12.517,02R$  

7.4.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 141,12 5,26 4,45 1,92 3,84 627,98 270,65 898,63R$  

7.4.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 12.153,14 0,97 0,00 1,18 0,72 0,00 14.331,47 14.331,47R$  

7.5 GUARDA-CORPO  R$            66.197,67 

7.5.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 23,30 160,28 32,99 160,88 193,87 768,54 3.747,86 4.516,40R$  

7.5.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 378,88 13,17 5,57 10,36 16,13 2.110,34 3.925,16 6.035,49R$  

7.5.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 0,93 418,77 6,76 499,78 530,84 6,30 465,71 472,01R$  

7.5.4 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 0,93 73,33 9,81 78,89 56,14 9,12 73,37 82,49R$  

7.5.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,93 5,26 4,45 1,92 3,84 4,14 1,78 5,92R$  

7.5.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 51,86 0,97 0,00 1,18 0,72 0,00 61,16 61,16R$  

7.5.7 92335 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 495,00 91,00 13,35 97,81 111,16 6.608,25 48.415,95 55.024,20R$  

7.6 GUARDA-RODAS  R$          262.661,77 

7.6.1 3108015 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 467,76 160,28 32,99 160,88 193,87 15.431,40 75.253,23 90.684,63R$  

7.6.2 0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8.724,30 13,17 5,57 10,36 16,13 48.594,33 90.383,71 138.978,05R$  

7.6.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 47,10 418,77 6,76 499,78 530,84 318,40 23.539,64 23.858,03R$  

7.6.4 1106128 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 

40m³/h
m³ 47,10 73,33 9,81 78,89 56,14 462,05 3.715,65 4.177,70R$  

7.6.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,10 5,26 4,45 1,92 3,84 209,60 90,33 299,93R$  

7.6.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.954,61 0,97 0,00 1,18 0,72 0,00 4.663,43 4.663,43R$  

7.7 LAJE DE TRANSIÇÃO  R$            89.729,06 

7.7.1 3108015 SICR03 FORMAS DE COPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃI DE 1 VEZ, CONFECÇAO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 17,88 160,28 32,99 160,88 193,87 354,75 548,62 903,37R$  

7.7.2 407819 SICR03 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, FORNECIMENTOM PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.160,00 13,17 5,57 10,36 15,93 23.171,20 43.097,60 66.268,80R$  

7.7.3 1106280 SICR03 CONCRETO PARA BOMEAMENTO FCK=30MPA - CONFECÇAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H, AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 27,72 418,77 6,76 499,78 530,84 187,39 13.853,90 14.041,29R$  

7.7.4 1106280 SICR03
LANÇAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECÇÃO DA CENTRAL 

DOSADORA DE 40M3/H
m³ 27,72 73,33 9,81 78,89 88,70 271,93 2.186,79 2.458,72R$  

7.7.5 110657 SICR03 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 27,72 5,26 4,45 1,92 6,37 123,35 53,16 176,52R$  

7.7.6 5914569 SICR03 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.458,69 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 1.720,15 1.720,15R$  

7.7.7 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4 4,5 ( EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO 

MECANICO COM BETONEIRA 600 l
m³ 9,24 372,73 75,37 374,87 450,24 696,42 3.463,80 4.160,22R$  

7.8 ACABAMENTOS  R$            58.640,44 

7.8.1 73816 SINAPI EXECUÇAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 45,90 37,12 15,96 28,94 44,90 732,56 1.328,35 2.060,91R$  



M.O MAT Total M.O MAT Total

Planilha de orçamento desonerado
Valor Unitário com BDI Total

Item Código Banco Descrição Und Quant Valor Unit

7.8.2 30774 SICR03 JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTOMETRO EM PERFIL VV-L = 35MM E H=50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 30,18 721,97 45,00 826,35 871,35 1.358,10 24.939,24 26.297,34R$  

7.8.3 110681 SICR03 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=35 Mpa - CONFECÇAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 41,39 446,01 7,32 532,17 539,49 302,97 22.026,52 22.329,49R$  

7.8.4 1106218 SICR03
LANÇAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL 

DOSADORA DE 40 M3/H
m³ 41,39 73,33 9,81 78,89 88,70 406,04 3.265,19 3.671,23R$  

7.8.5 1100657 SICR03 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO m³ 41,39 5,26 4,45 1,92 6,37 184,19 79,38 263,57R$  

7.8.6 5914569 SICR03 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.407,19 0,97 0,00 1,18 1,18 0,00 4.017,89 4.017,89R$  

7.8 BERÇO PARA CONCRETAGEM E ESTOCAGEM DE LONGARINAS  R$            33.747,60 

7.9.1 110798 SICR03 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=35 Mpa - CONFECÇAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 29,58 446,01 7,32 532,17 539,49 302,97 15.741,59 16.044,56R$  

7.9.2 903845 SICR03 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO m³ 29,58 116,65 0,11 140,98 141,09 3,25 4.170,19 4.173,44R$  

7.9.3 1600436 SICR03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 29,58 378,14 391,70 65,69 457,39 11.586,49 1.943,11 13.529,60R$  

8 PAVIMENTO ACESSOS  R$          378.412,05 

8.1 CORTE ATERRO  R$              7.402,65 

8.1.1 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.412,72 4,34 0,14 5,10 5,24 197,78 7.204,87 7.402,65R$  

8.1.2 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1.238,48 36,51 0,00 44,16 44,16 0,00 54.691,28 54.691,28R$  

8.1.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
M3XK M 53.099,86 2,30 0,32 2,46 2,78 16.991,96 130.625,66 147.617,61R$  

8.2 SUBBASE  R$            48.285,22 

8.2.1 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
m²

915,00
1,13

0,32 1,04
1,36 292,80 951,60 1.244,40R$  

8.2.2 4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 149,00 158,53 0,58 191,17 191,75 86,42 28.484,33 28.570,75R$  

8.2.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
M3XK M

6.643,91
2,30

0,32 2,46
2,78 2.126,05 16.344,02 18.470,07R$  

8.3 BASE  R$            29.939,57 

8.3.1 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 103,88 186,67 0,87 224,92 225,79 90,38 23.364,69 23.455,07R$  

8.3.2 83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XK M 4.631,79 1,16 0,12 1,28 1,40 555,81 5.928,69 6.484,51R$  

8.4 CAMADA DE ASSENTAMENTO  R$              7.116,92 

8.4.1 M0081 SICRO3 Areia grossa m³ 26,80 124,85 0,00 151,01 151,01 0,00 4.047,07 4.047,07R$  

8.4.2 74005/001 SINAPI COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m³ 26,80 6,41 4,81 2,94 7,75 128,91 78,79 207,70R$  

8.4.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
M3XK M

1.029,55
2,30

0,32 2,46
2,78 329,46 2.532,69 2.862,15R$  

8.5 CONFINAMENTO AREIA  R$            12.714,00 

8.5.1 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 200,00

52,56

17,58 45,99 63,57 3.516,00 9.198,00 12.714,00R$  

8.6 PAVIMENTO  R$            70.644,80 

8.6.1 92395 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 10 CM m² 670,00 87,17 9,18 96,26 105,44 6.150,60 64.494,20 70.644,80R$  

9 SINALIZAÇÃO  R$          254.787,73 

9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  R$            18.665,32 

9.1.1 72947 SINAPI
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 131,95 17,81 0,84 20,70 21,54 111,23 2.731,37 2.842,60R$  

9.1.2 5213362 SINAPI Tachão refletivo em plástico injetado -bidirecional- fornecimento e implantação m² 144,00 90,84 7,96 101,92 109,88 1.146,24 14.676,48 15.822,72R$  

9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL  R$          236.122,41 

9.2.1 5213571 SICR03 PLACA DE AÇO- PELICULA I+III - FORNECIMENTO E IMPLANTALAO m² 15,06 500,97 73,33 532,64 605,97 1.104,35 8.021,56 9.125,91R$  

9.2.2 5216111 SICR03 SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 20,00 106,50 21,14 107,68 128,82 422,80 2.153,60 2.576,40R$  

9.2.3 3713602 SICR03 DEFENSA MALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 144,00 938,49 3,96 1.131,23 1135,19 570,24 162.897,12 163.467,36R$  

9.2.4 3713603 SICR03 ANCORAGEM DE DEGENSA MALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇAO m² 48,00 1.012,05 23,36 1.200,81 1224,17 1.121,28 57.638,88 58.760,16R$  

9.2.5 3713893 SICR03
TERMINAL DE ANCORAGEM PARA BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, MOLDADA NO LOCAL ( PERFIL NEW JERSEY) h 810=250MM

m² 6,00 302,11 116,32 249,11 365,43 697,92 1.494,66 2.192,58R$  

10 ILUMINAÇÃO  R$            82.990,37 

10.1 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 18,00 61,52 16,03 58,38 1107,36 288,54 1.050,84 1.339,38R$  

10.2 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇAO
m² 1.200,00 6,48 1,94 5,89 7,83 2.328,00 7.068,00 9.396,00R$  

10.3 12058 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL EM AÇO TIPO CONDUITE DIAMETRO DE 1" m² 200,00 25,71 0,00 31,09 31,09 0,00 6.218,00 6.218,00R$  

10.4 91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN32 MM(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇAO
m² 800,00 12,08 5,23 9,38 14,61 4.184,00 7.504,00 11.688,00R$  

10.5 59230 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2,40 M 6715 670106 - MAGNET m² 5,00 227,57 107,10 168,16 275,26 535,50 840,80 1.376,30R$  

10.6 97887 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLES CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
m² 5,00 255,35 141,78 167,09 308,87 708,90 835,45 1.544,35R$  

10.7 00005052 SINAPI
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = 

*125* MM
m² 18,00 1.820,00 0,00 2.201,47 2201,47 0,00 39.626,46 39.626,46R$  

10.8 00042243 SINAPI
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W,

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
m² 18,00 542,05 0,00 655,66 655,66 0,00 11.801,88 11.801,88R$  

11 SERVIÇOS FINAIS  R$              2.671,84 

11.1 73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m² 1.004,45 2,20 1,92 0,74 2,66 1.928,54 743,29 2.671,84R$  

Total

COM BDI
 R$      8.058.976,25 
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