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1 APRESENTACAO
1.1 Informacgdes Gerais

A ENGEMOST Solu¢ées em Engenharia, empresa de engenharia
sediada a Avenida Acucena, n° 2971, D401, bairro Estancia Velha, na cidade
de Canoas - RS, fones +55 (51) 98190-4061 e +55 (51) 99233-2134, e-mail:
engemost@gmail.com inscrita no CNPJ sob o n°® 32.854.775/0001-10,
apresenta a Prefeitura Municipal de Arambaré/RS, a ELABORACAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA
PONTE JOAO GOULART, MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS.

Os principais elementos e datas de referéncia do Contrato que regem

os trabalhos estdo a seguir relacionados:

Nome da obra: Ponte Jodo Goulart

e Localizacao: Arambaré/RS

e Extensao: 100,95m;

e Llargura: 9,65 m;

e Numero do Edital de Licitacao: TP 03/2022;

e Data da Homologacao: 05/07/2022;

e Numero do Contrato: 038/2022;

e Data de Assinatura do Contrato: 08/08/2022;

e Data da Ordem de Inicio dos Servicos: 08/08/2022;
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1.2 Volumes componentes do Projeto

Os projetos da ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA PONTE jOAO GOULART
MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS, sdo apresentados nos volumes

discriminados a seguir:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E BATIMETRICO

e ESTUDO GEOLOGICO

e ESTUDO HIDROLOGICO

e ESTUDO AMBIENTAL

e ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA (com Programa de
Necessidades Definitivo)

e PROJETO GEOMETRICO (com Anteprojeto)

e PROJETO VIARIO (inclui sinalizac3o)

e PROJETO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

e PROJETO DE TERRAPLENAGEM (com anteprojeto)

e PROJETO DE PAVIMENTACAO

e PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA

e ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PUBLICAS

e PROJETO DE DEMOLICAO

e PLANO DE EXECUCAO DE OBRA

e ORCAMENTO

e PROJETO EXECUTIVO PARA LICITACAO
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2 MAPA DE SITUACAO
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3 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E BATIMETRICO
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3 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E BATIMETRICO
3.1 Introducao

Este relatério de estudo topografico para a execucdo de projetos de
engenharia para ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART, MUNICIPIO DE
ARAMBARE/RS, foi organizado com base em dados coletados a campo no

més de agosto de 2022.

Neste trabalho sera apresentado um relatério técnico contendo a

topografia do terreno.

O desenvolvimento deste trabalho foi executado por equipe técnica
com experiéncia em levantamento topografico cadastral, considerando-se as

informacdes obtidas in loco.
3.2 Memorial descritivo

Foram realizados levantamentos topograficos que retrataram a
situagdo planimétrica e altimétrica da obra. O Estudo Topografico foi
realizado objetivando o fornecimento das informac¢des necessarias a

elaboracdo dos da Obra de Arte Especial em questao.
Constou do seguinte:

e Locacdo e amarragao do eixo;
e Levantamento das sec¢des transversais;
e Levantamento para a obra de arte especial;

e (Cadastro.

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

SOLUGCOES EM ENGENHARIA

~F. ENGE
o

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E BATIMETRICO DATA: 02/03/2023 Pagina 14 de 36

Uma imagem de satélite, mais detalhada do local da ponte, esta

apresentada a seguir.

Vs < 4
Ponte Jodo Goulart w1 = ¢ e ¢ . oA 41 Legenda
o P Q Clube Nautico Arambare
9 Elemento 1
@ Elemento 2
@ Ponte Principal de Arambaré

Figura 1 - Detalhe da OAE - Ponte sobre o Arroio Velhaco.

3.2.1 Locacao e amarracao do eixo

A locacao foi desenvolvida na sua maioria pelo eixo da estrada

existente.

O eixo locado foi estaqueado de modo continuo de 20,00m em

20,00m, nos trechos em tangente.

Nos trechos em curvas, para garantir a precisdo do trabalho, o

mesmo foi estaqueado em cordas de 20,00m.

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

A ENGE
o

SOLUGCOES EM ENGENHARIA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E BATIMETRICO DATA: 02/03/2023 Pagina 15 de 36

3.2.2 Levantamento das sec¢oes transversais

Foram levantadas sec¢des transversais em todas as estacas da
locacdo, abrangendo o terreno natural e os seguintes pontos da plataforma:
eixo, bordos, inicio e fim de acostamentos, degraus entre o revestimento e o
acostamento, borda do aterro e offsets nos acessos. Foram ainda, levantadas
secOes transversais no leito do Rio das Antas, obedecendo ao eixo locado.

Estas se¢des tém em meédia 20,00m para a esquerda e 20,00m para a direita.
3.2.3 Cadastro

O cadastro teve por objetivo avaliar as condi¢des atuais do terreno e
das estruturas existentes de modo que seja possivel gerar uma planta de
localizacdo e contemplar uma caracterizacdo do relevo existente, bem como

o cadastro dos principais elementos interferentes nos acidentes geotécnicos.

Para a realizacdo dos levantamentos utilizou-se o equipamento GPS
RTK e Estacdo total para apoio, como referéncia para a implanta¢cdao dos
marcos que estao vinculados a rede do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica) descritos em coordenadas UTM. Sabe-se, portanto, que estes
pontos de referéncia apresentam coordenadas E (este) e N (norte) precisas,
descrevendo coordenadas georreferenciadas que foram tomadas, estas,

como medida de referéncia.

Realizados os levantamentos topograficos de forma prioritaria,

foram cadastrados, quando existentes os seguintes elementos:
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dispositivos de drenagem: bueiro, alas, caixa coletora,
canaleta, sarjeta, rapido meia-cana, descida d'dgua em
degraus, acumulo d'agua, caminho d'dgua e dreno horizontal
profundo (DHP);

elementos do terreno natural: pé de talude, crista de talude,
acesso local, limites de ruptura e erosao, limites de vegetacao
fechada, arvores de grande porte e regides de matacao;
elementos do corpo estradal: eixo da rodovia, bordo direito,
bordo esquerdo, defensas metalicas, meio-fio. Além de
edificacdes e postes da rede de transmissao elétrica;
estruturas de conten¢do: muro de concreto, cortina
atirantadas bolsacreto, enrocamento e muro de gabido. Foram
geradas secdes transversais nas posi¢des mais representativas
da declividade do terreno bem como dos acidentes geotécnico
observados.

Batimetria foi realizada com apoio de embarca¢dao e bastao

coletando pontos no fundo do rio.

3.3 Topografia do Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul apresenta, em sua maior parte, relevo

baixo, com setenta por cento de seu territério a menos de 300m de altitude.

A Unica porcdo elevada, com mais de 600m de altitude, no nordeste,

compreende 11% da superficie total. Podem-se descrever quatro unidades

morfoldgicas no estado: a planicie litoranea, o planalto dissecado de sudeste,

a depressao central e o planalto basaltico.
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253m
238 m

Camaqua

Leaflet | OpenStreetiap | Merit DEM

Figura 2 - Carta Topografica de Arambaré /RS Arambaré, Regido Geografica Imediata
de Camaqua, Regiao Geografica Intermediaria de Porto Alegre, Rio Grande do Sul,

Regido Sul, 96178-000, Brasil (-30.91323 -51.49946)

3.4 Areas de uso

As areas de uso sao contempladas pelo canteiro de obras, bota-

espera e acessos.

Procurou-se agrupar as estruturas técnicas, administrativas e de
manutencdo em canteiros centrais e depois distribuir os insumos e
equipamentos a partir deles para as obras, com a finalidade de minimizar

custos e otimizar os transportes.
3.5 Pedreira, Areal, Material de Empréstimo e Terraplenagem

Por tratar-se de uma obra cujos volumes nao justificam a exploracdo
de novas jazidas serdo utilizadas jazidas comerciais ja licenciadas, assim

garante-se ndo s6 a minimizacdo dos impactos ambientais provenientes do
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desenvolvimento de novas jazidas, como também promove a
desburocratizacao, visto que assim ndo sera necessario empreender tempo

e recursos financeiros no licenciamento de uma nova area de empréstimo.
3.6 Bota-espera

O descarte dos residuos devera seguir a legislacao vigente, segundo

a Politica Nacional de Residuos Sélidos.
O Bota espera sera locado dentro do canteiro de obras.
3.7 Canteiro de obras

Cabera a empreiteira contratada a implantacdo, operacdao e
desmobilizacdo dos canteiros de obras e frentes de trabalho. As instala¢bes
de canteiro de obras e frentes de trabalho sdo regidas por legislacao

especifica e estdo sujeitas ao licenciamento pelos 6rgaos competentes.

Esta prevista a implantacdo de um canteiro de obras, abrigando as
instalagcdes de guarda, escritério de fiscalizacdo, administrativo, ambulatorio,
almoxarifado, ferramentaria, refeitério, vestiario e sanitario, depdsito de
material, laboratério de controle tecnoldgico, central de carpintaria, central

de armacao, area para estocagem de material ao ar livre e baia de residuos.

Para a localizacdo do canteiro de obra foi levado em consideracao a
distancia significativa entre as instala¢cdes industriais, os assentamentos
urbanos e as unidades administrativas préximas as comunidades existentes.
Outro fator de grande importancia que foi considerado foi o da localizacao

do canteiro de obra estar fora da area de preservacdo permanente.
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Apos a desmobilizacdao do canteiro de obras e bota espera a area
devera ser recuperada. A distancia do canteiro para a Ponte Jodo Goulart é

de 500,00m.
3.8 Descricao dos Elementos Topograficos

Levantamento Planialtimétrico (Cadastral) na localidade da Ponte

Jodo Goulart, municipio de Arambaré/RS.
3.8.1 Finalidade

Realizacdo de levantamento topogréafico para a ELABORACAO DE
PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA PONTE SOBRE O RIO CAI,
NA LOCALIDADE DO SALTO, EM ARAMBARE/RS.

3.8.2 Roteiro de Acesso

O levantamento Topografico foi executado na localidade do Salto,

municipio de Arambaré/RS.

Localizacao da ponte (UTM: X =530979.85Y = 6757360.04).
3.9 Estacoes Geodésicas De Referéncia Utilizadas
3.9.1 Método de irradiacao

Um receptor GPS/GNSS RTK prové o posicionamento relativo
cinematico em tempo real, chamado de Real Time Kinematic, o qual é uma
técnica permite a irradiacao de forma livre ondo foi coletado pontos notaveis
onde apresenta um desnivel consideravel para melhor realizar a

concordancia das curvas de nivel, foram coletados também pontos de
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taludes pé e crista, ponte, bordo de pista, nivel agua, poste, defensas,

edificacBes, arvores, equipamentos publicos.

3.9.2 Coordenadas oficiais

Foi implantado marcos de referéncia préximo as cabeceiras da ponte

onde 0s mesmos estdo amarrados e corrigidos a partir da rede geodésica de

apoio ao desenvolvimento, fornecido pelo IBGE:

RBMC (REDE BRASILEIRA DE MONITORAMENTO CONTINUA DOS

SISTEMAS GNSS).

SIRGAS 2000 (Epoca 2000.4)

&2IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Relatorio do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumario do Processamento do marco: Arambare2908

[niciO:AAAA MM/DD HH:-MM:55 38
Fim:aaaamm/on gi:mmss,ss

Modo de Operagao do Usuario:
Observacao processada:
Modelo da Antena:

Orbitas dos satélites:!
Frequéncia processada:
Intervalo do processamento(s):
Sigma® da pseudodistincia(m):
Sigma da portadora(m):

Altura da Antena®(m):

Angulo de Elevagao(grans):
Residuos da pseudodistincia(m):

Residuos da fase da portadora(cm):

2022/08,/29 13:49:56.00
2022/08,/29 16:15:06,00
ESTATICO

CODIGO & FASE
GMXZENITH16 NONE
FINAL

L3

L.00

5,000

0,010

L7056

10,000

0,43 GPS 0,65 GLONASS
0,95 GPS 0,67 GLONASS

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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Coordenadas SIRGAS

Latitude(gms) Longitude(gms)  Alt. Geo.(m) UTM N(m) UTM E(m) MC

Em 2000.4 (€ a quo dove ser wanda)’ -30° 547 35,6150"  -51° 20° 43,2058 8,15 6580279.007  452667.638 -5l
Na data do levantamento® -30° 54° 356063° -51° 20° 432070° 815 BGSD279.2756  452667.605 -5l
Sigma(056%)" (m) 0,001 0,008 0,008

Coordenada Altimétrica

Modelo: hgecHNOR_IMBITUBA
Fator para Converséo (m): 7,15 Incerteza (m): 0.1
Altitude Normal (m): 1,00

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 992332134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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Precisao esperada para um levantamento estatico (metros)
Tipo de Receptor Uma frequéncia Duas frequéncias

Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico
Apés 1 hora 0,700 0,600 0,040 0,040
Apos 2 horas 0,330 0,330 0,017 0,018
Apés 4 horas 0,170 0,220 0,009 0,010
Apos 6 horas 0,120 0,180 0,005 0,008

Desvio Padrio (metros)

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS

+55519

1 Orbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).
2 O termo “Sigma” ¢ referente ao desvio-padriio.

3 Distancia Vertical do Marco ao Plano de Referéncia da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referéncia do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redugiio de velocidade foi feita na data do levantamento,

utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.
5 A data de levantamento considerada é a data de inicio da sessio.

6 Este desvio-padrio representa a confiabilidade interna do processamento e nio a exatidio da coordenada.

O resultados apresentados neste relatério dependem da qualidade dos dados enviados e de correto preenchimento das informagdes por parte do usuario.
Em caso de dividas, criticas ou sugesties contate: ibgefiibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.
Este servigo de posicionamento faz uso do aplicativo de pro o CSRS-PFP Ivido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Processado em: 26,/09,/2022 17:25:39

Deavio Padrio e Diferenga da Coordenada a Priori
Aram2410.220

Diferenca

Desvio Padriao

LATITUDE
20 - N Ll - [ [ 1 N sl . . 2.6
18 I 2.4
16 L 2.2
14 o2
12 I 18
L]
w 4 & L 16
L3
8 4 @ 14
6 - L 1.2
4 o1
2 4 I 08
0 T 0.6
g y y y y " y y y '
13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30
hora

9233 2134 / +55 51 9 8190 4061

Diferenga (metros)

engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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ALTITUDE
45 1 1 1 1 1 1 1 3.5

a0 -

H 30

)
1
i d T

nga (metros)

20

Difere

a 10

13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30

! Processado em: 26,/09/2022 17:25:39

3.9.3 Marcos Implantados

O equipamento utilizado para o ajuste e amarracao Geodésica foi o
GPS da marca TRIMBLE Modelo Maxwell 6 Custom Survey, de 220 canais
paralelos e tecnologia Trimble R-Track para rastreamento dos sinais GPS
L1/CA, L2 e L2c com suporte para WASS e EGNOS GLONASS L1/CA e L2 e
precisdo com posicionamento estatico horizontal na ordem de 3mm +

0,7ppm e vertical de 3,5mm + 0,4ppm.

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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PONTO DE APOIO PARA POLIGONAL MARCO

\ﬁl\ E N G E Pedido: Cidade: Data:
SOLUCOES EM ENGENHARIA PrAerfaeintqlézge Arambaré-RS 20/08/2022
Identificacdo do Ponto Data ocupagéo Receptor ocupacgao
El 29/08/2022 GTRA 4:00 horas

Materializacdo do ponto:

Marco de Madeira

Coordenadas UTM

6580185,16

452707,89

JAlt. Geom étrica|

1,014

CROQUIDE LOCALIZACAO

Ponte Jodo Goulart J f Eg | Legenda.

9 gerem
9 Eemema2

@ Poe Parcpa d drmtare.

oogle E3th %)

9 Cune Naukco ot

FOTOGRAFIA

Descricdo do itinerario da estaco:

O marco esta materializado perto da Ponte

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 992332134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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PONTO DE APOIO PARA POLIGONAL MARCO

—~A. ENGE ——
o

SOLUCOES EM ENGENHARIA Pf:zintqlﬂ,r;ge Arambaré-RS 20/08/2022

Identificacdo do Ponto Data ocupagéo Receptor ocupacgao

BASE - E2 29/08/2022 GTRA 4:00 horas
Materializacdo do ponto: Marco de Madeira

Coordenadas UTM
6580279,004
452667,624

IAlt. Geom étrica| 1,000
CROQUIDE LOC_:ALlZA(;AO FOTOGRAFIA

U

Ponte Jodo Goulart

Descricdo do itinerario da estaco:

O marco esta materializado perto da Ponte

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 992332134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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PONTO DE APOIO PARA POLIGONAL MARCO

—~A. ENGE -
.

SOLUCOES EM ENGENHARIA Pf:g,#:;ge Arambaré-RS 20/08/2022
Identificacdo do Ponto Data ocupagéo Receptor ocupacgao
E3 29/08/2022 GTRA 4:00 horas
Materializacdo do ponto: Marco de Concreto
Coordenadas UTM
N 6580206,416
452552,528
IAlt. Geom étrical 2,570

FOT,OG RAFIA

Legends
© CuseNuteo o

Ponte Jodo Goulart

Descricao do itinerario da estacéo:

O marco esta materializado perto da Ponte

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 992332134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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PONTO DE APOIO PARA POLIGONAL MARCO

—~A. ENGE -
.

SOLUCOES EM ENGENHARIA Prefeurade | sambare-Rs 29/08/2022
Identificacdo do Ponto Data ocupagéo Receptor ocupacgao
E4 29/08/2022 GTRA 4:00 horas
Materializacdo do ponto: Marco de Concreto
Coordenadas UTM
N 6580230,333
452533,042
IAlt. Geom étrical 1,120
CROQUIDE LOCALIZAQAO FOTOGRAFIA

Ponte Jodo Goulart

Descri¢ao do itineréario da estagao:

O marco esta materializado perto da Ponte

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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4  ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
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4 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART Nimero

- CREA-RS
L 12163764

Premssdoptriplis cpare

C lho Regional de Engenharia e Agr; ia do Rio Grande do Sul
‘[‘ipo;PRESTACAO DE SERVICO Participaciio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS187192 Profissional: ROBSON ALEX CASTRO SOARES E-mail: engemost@gmail com
RNP: 2210505801 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E-mail:
Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 90152950000124

Cidade: ARAMBARE

Bairro.: CENTRO

CEP: 96178000 UF:RS

Identificacio da Obra/Servico

Proprietirio: MUNICIPIO DE ARAMBARE
Endereco da Obra/Servico: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180

CPF/CNPJ: 90152950000124

Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(RS):  183.443.06 Honorarios(RS$):
Data Inicio:  08/08/2022 Prev.Fim: 08/12/ Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Coordenagdo Técnica Obras de Arte 1,00 UN
Estudo d: e Estudos G 100 UN
Estudo Hidrologia 100 UN
Estudo Topografia - L. Planialti 100 UN
Projeto Obras de Arte 100 UN
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 100 UN
Projeto Estradas - Sinalizagdo 100 UN
Projeto Estradas - Pavimentagdo 100 UN
Projeto Fundagdes Profundas 100 UN
Projeto Geotecnia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas 100 UN
Projeto Estruturas - Muros de Contengéo 100 UN
Projeto Drenagem 100 UN
Estudo Impacto Ambiental 100 UN
Projeto ILUMINAGAO PUBLICA 100 UN
Orgamento TODAS AS ATIVIDADES 100 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/10/2022
Declaro serem verdadeiras as informacoes actma, De acordo
Canoas 04/10/2022 LK AT B R
Local é Data ROBSON ALEX CASTRO SOARES MUNICIPIO DE ARAMBARE
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 992332134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART 2 ART Nimero
Lei :° 6.496, d: 7 de dezembro de 1977 cw-__“—_-_‘-:é__n_—;..—;s 12163764
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado

Nr.Carteira: RS187192 Profissional: ROBSON ALEX CASTRO SOARES E-mail: engemost@gmail com

Nr.RNP: 2210505801 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E-mail:

Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 90152950000124

Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)
Contrato n°® 038/2022 - TP n°03/2022 - Municipio de Arambaré - Processo 997/2022

Objeto
ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART
Continuagdo das atividades
rojeto de Estradas - Obras complementares
Levantamento topografico planialtimétrico e batimétrico georeferenciado
Projeto de Estruturas de Concreto Pré-Moldado
Projetos de Estruturas de Concreto Protendido
Projeto e Execugdo de sondagens mistas com auxilio de flutuante.
Projeto de Estruturas Metdlicas
Vistoria de Pontes Viadutos e Elevados
Especificacdo técnica de Pontes, viadutos e Elevados
Projeto Arquitetédnico
Inspecdo Pontes, viadutos e elevados
Projeto Estradas - Estudo de Tragado
Projeto Estradas - Projeto de Terraplenagem
Projeto Acessos de Aproximagdo da Obra de Arte Especial
Projeto de Desapropriagdo
Projeto de iluminagdo publica
Memorial de Calculo de Obras de Arte Especial
Memorial Obras de Arte Especial
Diagnéstico Ambiental, avaliagdo de impactos ambientais e medidas mitigatérias
Projeto de Demoligdo da Ponte existente

Declaro serem verdadeiras 33 JRformaces ACHNA. ... De acordo
ROBSON ALEX CASTRO:Z MRz 3 b hpea smosion e ch
CanoasMiI0E0- SOARES:020521420700§:,:."::::-':__'.;;"""'
Local e Data Profissional Contratante

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 992332134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

[ CREA-RS

Premsedoyiripi cpare

ART NUmero
12163794

C lho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagiio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS154518 Profissional: TIAGO RODRIGUES BORGES E-mail: eng borgestiago@gmail com
RNP: 2205731033 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E-mail:
Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 90152950000124

Cidade: ARAMBARE Bairro.: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS
Identificacio da Obra/Servico
Proprietirio: MUNIC{PIO DE ARAMBARE
Endereco da Obra/Servico: Rua ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 CPF/CNPJ: 90152950000124
Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000  UF:RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(RS):  183.443.06 Honorarios(RS$):
Data Inicio:  08/08/2022 Prev.Fim: 08/12/2022 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Coordenagdo Técnica Obras de Arte 100 UN
Estudo Sondagens e Estudos Ge 100 UN
Estudo Hidrologia 100 UN
Estudo Topografia - L. Planialts 100 UN
Projeto Obras de Arte 1,00 UN
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 100 UN
Projeto Estradas - Sinalizagdo 100 UN
Projeto Estradas - Pavimentagdo 100 UN
Projeto Fundagdes Profundas 1,00 UN
Projeto Geotecnia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas 100 UN
Projeto Estruturas - Muros de Contengio 100 UN
Projeto Drenagem 100 UN
Estudo Impacto Ambiental 100 UN
Projeto ILUMINAGAO PUBLICA 100 UN
Orgamento TODAS AS ATIVIDADES 100 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/10/2022
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Assinado de forma digital por TAGO
Canoas 0411012022 PORGESOrasezros  Boresmiesminy
Local ¢ Data TIAGO RODRIGUES BORGES MUNICIPIO DE ARAMBARE

Profissional

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS

+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061

engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART - CREA-RS

Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 g i)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado

ART NUmero
12163794

Nr.Carteira: RS154518 Profissional: TIAGO RODRIGUES BORGES
Nr.RNP: 2205731033 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

E-mail: eng borgestiago@gmail.com

Nr.Reg.: 238354

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE
Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180
Cidade: ARAMBARE

Telefone:
Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ:
CEP: 96178000

90152950000124
UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Contrato n°® 038/2022 - TP n°03/2022 - Municipio de Arambaré - Processo 997/2022
Objeto
ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART
Continuagdo das atividades
rojeto de Estradas - Obras complementares
Levantamento topografico planialtimétrico e batimétrico georeferenciado
Projeto de Estruturas de Concreto Pré-Moldado
Projetos de Estruturas de Concreto Protendido
rojeto e Execugdo de sondagens mistas com auxilio de flutuante.
Projeto de Estruturas Metdlicas
Vistoria de Pontes Viadutos e Elevados
Especificacdo técnica de Pontes, viadutos e Elevados
Projeto Arquitetédnico
Inspecdo Pontes, viadutos e elevados
Projeto Estradas - Estudo de Tragado
Estradas - Projeto de Terraplenagem
Acessos de Aproximacdo da Obra de Arte Especial

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

de Desapropriacdo

de iluminacdo publica

Memorial de Calculo de Obras de Arte Especial

Memorial Obras de Arte Especial

Diagnéstico Ambiental, avaliagdo de impactos ambientais e medidas mitigatérias
Projeto de Demoligdo da Ponte existente

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

TIAGO RODRIGUES e forma digtal por TWGO RODRGUES

e
Esoansios
BORGES:00725427051 Dados X221001111653-0300

Canoas 04/10/2022

Local e Data Profissional

Contratante

ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+5551 992332134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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ENGEMOST SolucBes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
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5 DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

O Eng.° Robson Alex Castro Soares e o Eng.° Tiago Rodrigues Borges,
responsaveis pelos Projetos de Execuc¢do, Projeto de OAE, Projeto de
Drenagem, Projeto de Sinalizacdo, Projeto de Terraplenagem e
Pavimentacao, Orcamento, Especifica¢bes e Plano de Execucdo, e a empresa
ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., aqui representada pelos
seus responsaveis técnicos, Eng.° Robson Soares e Eng.° Tiago Borges,
declaramos que acompanhamos todas as etapas do projeto desde a
concepcao ao produto final do projeto executivo, e que obedecem
rigorosamente as normas técnicas e instru¢des de servicos (IS) em vigor,
etapas necessarias para a ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART,
MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS, e assumimos total responsabilidade quanto

a veracidade dos resultados apresentados.

Canoas, 03 de marco de 2023.

ROBSON ALEX Eu sou o representante
r:egal da empresa

******* Canoas/RS
SOARES:020521420705023.08.24 18:18:07-03'00"

Robson Soares
Responséavel Técnico — CREA-RS 187.192
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Informacgdes técnicas eventualmente obtidas durante a realiza¢do
das atividades envolvidas neste memorial, como especificacdo,
funcionamento, organiza¢ao ou desempenho da empresa cliente serdo tidas

como confidenciais e sigilosas sempre que tal condicao for solicitada.

A ENGEMOST Solu¢bes em Engenharia apresenta a Projeto
Executivo de Engenharia - Estudo Hidrolégico - Projeto de OAE, referente
a ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUCAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART, MUNICIPIO DE
ARAMBARE/RS.

Este relatdrio possui 36 paginas, incluindo esta, numeradas

sequencialmente.

Canoas, 03 de marco de 2023.

ROBSON ALEX Eu sou o representante
legal da empresa

~AENG
CASTRO ~enct  rs
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