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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

05/03/2024

04/2024 - NICHOS FUNERÁRIO 16 UNIDADES

MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ

RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 180

ARAMBARÉ

(BDI) (BDI)

 1. SERVIÇOS INICIAIS

    
 1. 1. SERVIÇOS INICIAIS

11,53 M2    5,05 2,46

58,23 28,36       86,59(25,00%) (25,00%)

.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO

    

58,23 28,36 86,59    

58,23 28,36 86,59Total de SERVIÇOS INICIAIS     

 2. INFRA-ESTRUTURA

    
 2. 1. VIGA DE FUNDAÇÃO

1,50 M3    3.476,74 853,95

5.215,11 1.280,93 6.496,04(25,00%) (25,00%)

.1  VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    

5.215,11 1.280,93 6.496,04    
 2. 2. IMPERMEABILIZAÇÕES

25,00 M2    77,20 17,01

1.930,00 425,25 2.355,25(25,00%) (25,00%)

.1  IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS

    

1.930,00 425,25 2.355,25    

7.145,11 1.706,18 8.851,29Total de INFRA-ESTRUTURA     

 3. ALVENARIAS

60,00 M2    50,73 17,31

3.043,80 1.038,60 4.082,40(25,00%) (25,00%)

.1  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

    

    

3.043,80 1.038,60 4.082,40Total de ALVENARIAS     

 4. SUPRA ESTRUTURA

    
 4. 1. LAJES

1,50 M3    2.369,68 560,58

3.554,52 840,87 4.395,39(25,00%) (25,00%)

.1  LAJE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

    
50,00 M2    167,88 14,74

8.394,00 737,00 9.131,00(25,00%) (25,00%)

.2  LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CERAMICA

    

11.948,52 1.577,87 13.526,39    

11.948,52 1.577,87 13.526,39Total de SUPRA ESTRUTURA     

 5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

18,00 M     24,68 4,44

444,24 79,92       524,16(25,00%) (25,00%)

.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM

    
90,00 KG    6,81 7,50

612,90 675,00 1.287,90(25,00%) (25,00%)

.2  CARVÃO ANTRACITO PARA FILTRO

    
4,35 M     29,13 5,55

126,72 24,14       150,86(25,00%) (25,00%)

.3  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM

    
34,00 M     77,96 8,88

2.650,64 301,92 2.952,56(25,00%) (25,00%)

.4  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM

    
16,00 UN    31,34 8,88

501,44 142,08       643,52(25,00%) (25,00%)

.5  CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM ESG.PRIM.

    

    

4.335,94 1.223,06 5.559,00Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

 6. REVESTIMENTOS

    
 6. 1. EXTERNOS

45,00 M2    2,16 12,29

97,20 553,05       650,25(25,00%) (25,00%)

.1  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)

    
45,00 M2    5,13 13,54

230,85 609,30       840,15(25,00%) (25,00%)

.2  EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO)

    
45,00 M2    4,35 5,54

195,75 249,30       445,05(25,00%) (25,00%)

.3  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO
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523,80 1.411,65 1.935,45    
 6. 2. INTERNOS

65,00 M2    2,16 12,29

140,40 798,85       939,25(25,00%) (25,00%)

.1  REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)

    
65,00 M2    4,35 5,54

282,75 360,10       642,85(25,00%) (25,00%)

.2  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

    
65,00 M2    5,13 13,54

333,45 880,10 1.213,55(25,00%) (25,00%)

.3  EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO)

    

756,60 2.039,05 2.795,65    
 6. 3. PINTURAS

45,00 M2    14,08 10,95

633,60 492,75 1.126,35(25,00%) (25,00%)

.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

    
65,00 M2    3,99 6,08

259,35 395,20       654,55(25,00%) (25,00%)

.2  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

    

892,95 887,95 1.780,90    

2.173,35 4.338,65 6.512,00Total de REVESTIMENTOS     

 7. TAMPAS DE FECHAMENTO

0,40 M3    3.635,61 653,23

1.454,24 261,29 1.715,53(25,00%) (25,00%)

.1  CONCRETO ARMADO  FCK20MPA C/FORMAS

    

    

1.454,24 261,29 1.715,53Total de TAMPAS DE FECHAMENTO     

 8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11,53 M2    0,00 18,23

0,00 210,19       210,19(25,00%) (25,00%)

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

    

210,19 210,19Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES     

30.159,19 10.384,20TOTAL DO ORÇAMENTO 40.543,39    
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