
OBRA: REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA  E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS DATA BASE: ABRIL/2024 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO:                                                                                                                                       RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000 BDI: 20,81% % MAT 73,99%

%,M.O 26,01%

META 155.204,14R$           

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 VALOR UNITÁRIO 
SEM BDI 

 VALOR UNITÁRIO 
SEM BDI (MAT) 

 VALOR UNITÁRIO 
SEM BDI(M.O) 

VALOR UNITÁRIO 
COM BDI

 VALOR UNITÁRIO 
COM BDI (MAT) 

 VALOR UNITÁRIO 
COMBDI(M.O) 

 TOTAL 

1. SINAPI

REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA 
NA  E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS 66.976,58R$             

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 7.126,34R$               

1.1.0.1. SINAPI 90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 16,00 120,22R$                   2,13R$                       118,09R$                   145,24R$               2,57R$                   142,66R$               2.323,80R$               

1.1.0.2. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 13,20 55,68R$                     25,90R$                     29,78R$                     67,27R$                 31,29R$                 35,98R$                 887,92R$                  

1.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 42,00 77,15R$                     51,19R$                     25,96R$                     93,20R$                 61,84R$                 31,36R$                 3.914,61R$               

1.2. SINAPI REFORMA DO PISO 16.861,87R$             

1.2.0.1. SINAPI 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 119,85 23,52R$                     5,73R$                       17,79R$                     28,41R$                 6,92R$                   21,49R$                 3.405,48R$               

1.2.0.2. SINAPI 88476

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 149,85 22,39R$                     20,85R$                     1,54R$                       27,05R$                 25,19R$                 1,86R$                   4.053,35R$               

1.2.0.3. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 149,85 49,09R$                     41,58R$                     7,51R$                       59,31R$                 50,23R$                 9,07R$                   8.886,95R$               

1.2.0.4. SINAPI 88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 M 60,00 7,12R$                       5,12R$                       2,00R$                       8,60R$                   6,19R$                   2,42R$                   516,10R$                  

1.3. SINAPI PINTURA CORRIMÃO/PORTÃO DE ACESSO/PORTÃO PRINCIPAL 825,69R$                  

1.3.0.1. SINAPI 100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 M2 19,41 9,73R$                       3,43R$                       6,30R$                       11,75R$                 4,14R$                   7,61R$                   228,16R$                  

1.3.0.2. SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 M2 34,66 14,27R$                     9,75R$                       4,52R$                       17,24R$                 11,78R$                 5,46R$                   597,52R$                  

1.4. SINAPI COBERTURA NA FACHADA 42.162,69R$             

1.4.0.1. Cotação 002

COBERTURA DE AÇO COM POLICARBONATO NA FACHADA DA 
ESCOLA - ACESSO DOS ALUNOS - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00 34.900,00R$              24.430,00R$              10.470,00R$              42.162,69R$          29.513,88R$          12.648,81R$          42.162,69R$             

2. SINAPI CAIXA D'AGUA 88.227,55R$             

2.1. SINAPI INFRAESTRUTURA 11.383,60R$             

2.1.1. SINAPI SAPATAS 8.142,71R$               

2.1.1.1. SINAPI 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017 M3 8,10 96,15R$                     23,50R$                     72,65R$                     116,16R$               28,39R$                 87,77R$                 940,89R$                  

2.1.1.2. SINAPI 96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,41 186,63R$                   121,75R$                   64,88R$                     225,47R$               147,09R$               78,38R$                 92,44R$                    

2.1.1.3. SINAPI 96532

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 6,71 168,20R$                   69,55R$                     98,65R$                     203,20R$               84,02R$                 119,18R$               1.363,49R$               

2.1.1.4. SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 4,30 19,64R$                     11,24R$                     8,40R$                       23,73R$                 13,58R$                 10,15R$                 102,03R$                  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

-

-

-

-

-

-
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2.1.1.5. SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 80,50 15,94R$                     11,41R$                     4,53R$                       19,26R$                 13,78R$                 5,47R$                   1.550,20R$               

2.1.1.6. SINAPI 104921

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 106,70 10,08R$                     8,68R$                       1,40R$                       12,18R$                 10,49R$                 1,69R$                   1.299,36R$               

2.1.1.7. SINAPI 96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 M3 2,60 889,61R$                   598,75R$                   290,86R$                   1.074,74R$            723,35R$               351,39R$               2.794,32R$               

2.1.2. SINAPI VIGAS BALDRAMES 3.240,88R$               

2.1.2.1. SINAPI 96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,10 186,63R$                   121,75R$                   64,88R$                     225,47R$               147,09R$               78,38R$                 22,55R$                    

2.1.2.2. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 10,56 84,80R$                     46,68R$                     38,12R$                     102,45R$               56,39R$                 46,05R$                 1.081,84R$               

2.1.2.3. SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 9,20 19,64R$                     11,24R$                     8,40R$                       23,73R$                 13,58R$                 10,15R$                 218,29R$                  

2.1.2.4. SINAPI 96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2,20 17,69R$                     11,51R$                     6,18R$                       21,37R$                 13,91R$                 7,47R$                   47,02R$                    

2.1.2.5. SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 39,90 15,94R$                     11,41R$                     4,53R$                       19,26R$                 13,78R$                 5,47R$                   768,36R$                  

2.1.2.6. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,79 701,07R$                   685,54R$                   15,53R$                     846,96R$               828,20R$               18,76R$                 669,10R$                  

2.1.2.7. SINAPI 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 11,04 32,52R$                     16,43R$                     16,09R$                     39,29R$                 19,85R$                 19,44R$                 433,73R$                  

2.2. SINAPI SUPRAESTRUTURA 34.581,34R$             

2.2.1. SINAPI PILARES 9.646,25R$               

2.2.1.1. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 24,48 95,53R$                     39,14R$                     56,39R$                     115,41R$               47,29R$                 68,12R$                 2.825,23R$               

2.2.1.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 26,40 13,88R$                     9,95R$                       3,93R$                       16,77R$                 12,02R$                 4,75R$                   442,69R$                  

2.2.1.3. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 465,00 8,92R$                       8,42R$                       0,50R$                       10,78R$                 10,17R$                 0,60R$                   5.010,96R$               

2.2.1.4. SINAPI 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022 M3 1,22 927,74R$                   699,07R$                   228,67R$                   1.120,80R$            844,55R$               276,26R$               1.367,38R$               

2.2.2. SINAPI VIGAS - NÍVEL 2,80 9.597,66R$               

2.2.2.1. SINAPI 97064

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
  TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 20,00 208,32R$                   50,57R$                     157,75R$                   251,67R$               61,09R$                 190,58R$               5.033,43R$               

2.2.2.2. SINAPI 92272

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM 
MADEIRA. AF_09/2020 M 22,40 40,70R$                     34,67R$                     6,03R$                       49,17R$                 41,88R$                 7,28R$                   1.101,40R$               

2.2.2.3. SINAPI 92270

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 
E = 25 MM. AF_09/2020 M2 12,50 120,83R$                   138,15R$                   17,32-R$                     145,97R$               166,90R$               20,92-R$                 1.824,68R$               

2.2.2.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,40 13,88R$                     9,95R$                       3,93R$                       16,77R$                 12,02R$                 4,75R$                   224,70R$                  

2.2.2.5. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,80 12,30R$                     10,59R$                     1,71R$                       14,86R$                 12,79R$                 2,07R$                   115,91R$                  
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-

-

-
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2.2.2.6. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 40,60 10,98R$                     9,84R$                       1,14R$                       13,26R$                 11,89R$                 1,38R$                   538,56R$                  

2.2.2.7. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,96 654,43R$                   606,64R$                   47,79R$                     790,62R$               732,88R$               57,74R$                 758,99R$                  

2.2.3. SINAPI VIGAS - NÍVEL 4,80 2.449,62R$               

2.2.3.1. SINAPI 92270

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 
E = 25 MM. AF_09/2020 M2 8,89 120,83R$                   91,46R$                     29,37R$                     145,97R$               110,49R$               35,48R$                 1.297,72R$               

2.2.3.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,20 13,88R$                     9,95R$                       3,93R$                       16,77R$                 12,02R$                 4,75R$                   154,27R$                  

2.2.3.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 14,80 12,30R$                     10,59R$                     1,71R$                       14,86R$                 12,79R$                 2,07R$                   219,92R$                  

2.2.3.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18,10 10,98R$                     9,84R$                       1,14R$                       13,26R$                 11,89R$                 1,38R$                   240,10R$                  

2.2.3.5. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,68 654,43R$                   606,64R$                   47,79R$                     790,62R$               732,88R$               57,74R$                 537,62R$                  

2.2.4. SINAPI VIGAS - NÍVEL 6,80 3.017,18R$               

2.2.4.1. SINAPI 92270

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 
E = 25 MM. AF_09/2020 M2 8,55 120,83R$                   91,46R$                     29,37R$                     145,97R$               110,49R$               35,48R$                 1.248,08R$               

2.2.4.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,80 13,88R$                     9,95R$                       3,93R$                       16,77R$                 12,02R$                 4,75R$                   298,48R$                  

2.2.4.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 16,30 13,10R$                     10,49R$                     2,61R$                       15,83R$                 12,67R$                 3,15R$                   257,97R$                  

2.2.4.4. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 60,80 9,19R$                       8,49R$                       0,70R$                       11,10R$                 10,26R$                 0,85R$                   675,03R$                  

2.2.4.5. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,68 654,43R$                   606,64R$                   47,79R$                     790,62R$               732,88R$               57,74R$                 537,62R$                  

2.2.5. SINAPI LAJE - NIVEL 0 2.782,38R$               

2.2.5.1. SINAPI 92271

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020 M2 9,03 63,84R$                     63,29R$                     0,55R$                       77,13R$                 76,46R$                 0,66R$                   696,44R$                  

2.2.5.2. SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,54 172,22R$                   118,23R$                   53,99R$                     208,06R$               142,83R$               65,23R$                 112,35R$                  

2.2.5.3. SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021 M2 10,89 3,32R$                       2,96R$                       0,36R$                       4,01R$                   3,58R$                   0,43R$                   43,68R$                    

2.2.5.4. SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 42,20 11,82R$                     10,49R$                     1,33R$                       14,28R$                 12,67R$                 1,61R$                   602,61R$                  

2.2.5.5. SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 1,81 607,00R$                   591,38R$                   15,62R$                     733,32R$               714,45R$               18,87R$                 1.327,30R$               

2.2.6. SINAPI LAJE - NIVEL 2,80 1.994,01R$               

-

-

-
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2.2.6.1. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 9,45 174,66R$                   211,01R$               -R$                     -R$                     1.994,01R$               

2.2.7. SINAPI LAJE - NIVEL 4,80 2.800,56R$               

2.2.7.1. SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 10,89 162,36R$                   135,80R$                   26,56R$                     196,15R$               164,06R$               32,09R$                 2.136,04R$               

2.2.7.2. SINAPI 98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 10,89 50,51R$                     39,08R$                     11,43R$                     61,02R$                 47,21R$                 13,81R$                 664,52R$                  

2.2.8. SINAPI LAJE - NÍVEL 6,80 5.076,05R$               

2.2.8.1. SINAPI 92486

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 M2 9,03 135,08R$                   65,44R$                     69,64R$                     163,19R$               79,06R$                 84,13R$                 1.473,61R$               

2.2.8.2. SINAPI 92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,50 13,31R$                     9,93R$                       3,38R$                       16,08R$                 12,00R$                 4,08R$                   136,68R$                  

2.2.8.3. SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 31,90 11,82R$                     10,49R$                     1,33R$                       14,28R$                 12,67R$                 1,61R$                   455,52R$                  

2.2.8.4. SINAPI 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 74,70 10,53R$                     9,73R$                       0,80R$                       12,72R$                 11,75R$                 0,97R$                   950,28R$                  

2.2.8.5. SINAPI 99235

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 
USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_10/2021 M3 1,81 638,16R$                   625,17R$                   12,99R$                     770,96R$               755,27R$               15,69R$                 1.395,44R$               

2.2.8.6. SINAPI 98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 10,89 50,51R$                     39,08R$                     11,43R$                     61,02R$                 47,21R$                 13,81R$                 664,52R$                  

2.3. SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO 10.969,52R$             

2.3.0.1. SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 60,87 140,89R$                   69,91R$                     70,98R$                     170,21R$               84,46R$                 85,75R$                 10.360,63R$             

2.3.0.2. SINAPI 93191

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,20 61,16R$                     43,54R$                     17,62R$                     73,89R$                 52,60R$                 21,29R$                 88,66R$                    

2.3.0.3. SINAPI 93191

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,10 61,16R$                     43,54R$                     17,62R$                     73,89R$                 52,60R$                 21,29R$                 155,16R$                  

2.3.0.4. SINAPI 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,10 52,08R$                     35,77R$                     16,31R$                     62,92R$                 43,21R$                 19,70R$                 132,13R$                  

2.3.0.5. SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020 M 1,50 139,15R$                   111,84R$                   27,31R$                     168,11R$               135,11R$               32,99R$                 252,16R$                  

2.3.0.6. SINAPI 98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 M 0,90 105,92R$                   89,89R$                     16,03R$                     127,96R$               108,60R$               19,37R$                 115,17R$                  

2.4. SINAPI ABERTURAS 3.841,50R$               

2.4.0.1. SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 M2 1,89 1.033,69R$                1.023,20R$                10,49R$                     1.248,80R$            1.236,13R$            12,67R$                 2.360,23R$               

2.4.0.2. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,60 766,32R$                   715,91R$                   50,41R$                     925,79R$               864,89R$               60,90R$                 1.481,27R$               
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2.5. SINAPI REVESTIMENTOS 9.879,55R$               

2.5.1. SINAPI PISOS 1.777,33R$               

2.5.1.1. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 26,14 49,09R$                     41,58R$                     7,51R$                       59,31R$                 50,23R$                 9,07R$                   1.550,25R$               

2.5.1.2. SINAPI 88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 M 26,40 7,12R$                       5,12R$                       2,00R$                       8,60R$                   6,19R$                   2,42R$                   227,08R$                  

2.5.2. SINAPI PAREDES 7.184,57R$               

2.5.2.1. SINAPI 98554

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 
DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 121,74 48,85R$                     33,67R$                     15,18R$                     59,02R$                 40,68R$                 18,34R$                 7.184,57R$               

2.5.3. SINAPI TETO 1.365,76R$               

2.5.3.1. SINAPI 87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 17,00 7,67R$                       6,36R$                       1,31R$                       9,27R$                   7,68R$                   1,58R$                   157,52R$                  

2.5.3.2. SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 M2 17,00 38,18R$                     18,55R$                     19,63R$                     46,13R$                 22,41R$                 23,72R$                 784,13R$                  

2.5.3.3. SINAPI 88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 M2 17,00 4,65R$                       2,17R$                       2,48R$                       5,62R$                   2,62R$                   3,00R$                   95,50R$                    

2.5.3.4. SINAPI 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 17,00 16,00R$                     9,95R$                       6,05R$                       19,33R$                 12,02R$                 7,31R$                   328,60R$                  

2.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.537,37R$               

2.6.0.1. SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN 2,00 162,01R$                   113,41R$                   48,60R$                     195,72R$               137,01R$               58,72R$                 391,45R$                  

2.6.0.2. SINAPI 104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 
DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022 UN 4,00 139,52R$                   97,66R$                     41,86R$                     168,55R$               117,99R$               50,57R$                 674,22R$                  

2.6.0.3. SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 82,17R$                     67,88R$                     14,29R$                     99,27R$                 82,01R$                 17,26R$                 99,27R$                    

2.6.0.4. SINAPI 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 55,34R$                     49,88R$                     5,46R$                       66,86R$                 60,26R$                 6,60R$                   66,86R$                    

2.6.0.5. SINAPI 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 52,66R$                     48,74R$                     3,92R$                       63,62R$                 58,88R$                 4,74R$                   63,62R$                    

2.6.0.6. SINAPI 91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 19,36R$                     10,16R$                     9,20R$                       23,39R$                 12,27R$                 11,11R$                 46,78R$                    

2.6.0.7. SINAPI 96986

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 161,56R$                   113,09R$                   48,47R$                     195,18R$               136,63R$               58,55R$                 195,18R$                  

2.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.882,82R$               

2.7.0.1. Composição 003 Caixa d'água 3.000L Fortlev Azul UNIDADE 1,00 1.912,78R$                1.338,95R$                573,83R$                   2.310,83R$            1.617,58R$            693,25R$               2.310,83R$               

2.7.0.2. SINAPI 89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 21,00 18,40R$                     17,24R$                     1,16R$                       22,23R$                 20,83R$                 1,40R$                   466,81R$                  

2.7.0.3. SINAPI 89446

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 25,00 6,01R$                       5,22R$                       0,79R$                       7,26R$                   6,31R$                   0,95R$                   181,52R$                  

-

-
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2.7.0.4. SINAPI 103980

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 7,00 18,70R$                     10,73R$                     7,97R$                       22,59R$                 12,96R$                 9,63R$                   158,14R$                  

2.7.0.5. SINAPI 89560

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 7,00 38,03R$                     35,17R$                     2,86R$                       45,94R$                 42,49R$                 3,46R$                   321,61R$                  

2.7.0.6. SINAPI 89570

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 6,00 12,27R$                     9,54R$                       2,73R$                       14,82R$                 11,53R$                 3,30R$                   88,94R$                    

2.7.0.7. SINAPI 89623

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 20,71R$                     14,91R$                     5,80R$                       25,02R$                 18,01R$                 7,01R$                   25,02R$                    

2.7.0.8. SINAPI 103978

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 M 15,00 28,61R$                     19,32R$                     9,29R$                       34,56R$                 23,34R$                 11,22R$                 518,46R$                  

2.7.0.9. SINAPI 104159

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00 41,13R$                     35,83R$                     5,30R$                       49,69R$                 43,29R$                 6,40R$                   99,38R$                    

2.7.0.10. SINAPI 103994

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 UN 6,00 15,11R$                     756,05R$                   740,94-R$                   18,79R$                 913,38R$               895,13-R$               112,74R$                  

2.7.0.11. SINAPI 89352

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", 
INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 33,41R$                     42,61R$                     9,20-R$                       57,35R$                 51,48R$                 11,11-R$                 57,35R$                    

2.7.0.12. SINAPI 89971

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 45,57R$                     31,90R$                     13,67R$                     64,15R$                 38,54R$                 16,52R$                 320,75R$                  

2.7.0.13. SINAPI 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 UN 4,00 40,15R$                     34,29R$                     5,86R$                       48,51R$                 41,43R$                 7,08R$                   194,02R$                  

2.7.0.14. SINAPI 102595

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 UN 4,00 5,64R$                       1,08R$                       4,56R$                       6,81R$                   1,30R$                   5,51R$                   27,25R$                    

2.8. SINAPI 40329 EQUIPAMENTOS 3.624,30R$               

2.8.0.1. Cotação 003

ESCADA HELICOIDAL DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA 
DIÂMETRO 1M - H=2,80 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO 
DE OBRA PARA INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00 3.000,00R$                2.100,00R$                900,00R$                   3.624,30R$            2.537,01R$            1.087,29R$            3.624,30R$               

2.9. SINAPI LIMPEZA DE OBRA 514,60R$                  

2.9.0.1. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 22,40R$                     21,28R$                     1,12R$                       27,06R$                 25,71R$                 1,35R$                   541,60R$                  

Gabriela Padula de Souza

Engenheira Civil - CREA RS 219670
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