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PROJETO: REFORMA DA E.M.E.F ATAHUALPA IRINEO CIBILIS AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA.
FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE

CNPJ: 90.152.950/0001-24
LOCAL: Rua Ormezinda Ramos Loureiro, 294 — Caramuru, Arambaré — RS

CEP: 96178-000

APRESENTACAO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condi¢Ges que presidirdo a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a reforma da ampliangdo das salas
de aula da E.M.E.F. Atahualpa Irineo Cibilis, localizada no Municipio de Arambaré, Rio Grande

do Sul.

Projetos que compreendem este documento

Os projetos abaixo relacionados serdo fornecidos pelo CONTRATANTE e de
responsabilidade dos profissionais que o criaram. Os servigos a executar sdo 0s constantes no
presente Memorial Descritivo e nos projetos abaixo relacionados:

a. Plantade Situac¢do de Localizagdo;
b. PlantaBaixa;

Cc. Planta Baixa— Reforma;

d. Planta de Cortes;

e. Plantade Cobertura;
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O prazo estimado para execugdo das obras civis é de 120 dias.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos a serem executados, discriminados nesta especificacdo, serdo executados
por firma competente e de idoneidade comprovada, doravante denominada CONTRATADA.

A condicdo de CONTRATADA supde a realizacdo de um levantamento técnico preliminar
das condicdes necessdrias a execugao dos servicos, através de visita técnica ao local da obra,
bem como de completa verificagdo do projeto fisico e do presente documento, denominado
MEMORIAL DESCRITIVO.

Deverao ser observadas rigorosamente as disposicdes deste MEMORIALDESCRITIVO,
valendo estas como se transcritas fossem do CONTRATO.

Quaisquer duvidas, divergéncias na documentacdo de projeto, omissdes ou incorrecdes
verificadas deverdo ser esclarecidas, por escrito e previamente ao inicio dos trabalhos, junto a
FISCALIZACAO, responsavel técnica da CONTRATANTE. Este julgard o indicado, tudo sempre em
rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas ditadas da ABNT para edificacdes e as
Leis/Decretos Municipais.

Todas as ordens de servico ou comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou vice-
versa, serdo transmitidas por escrito e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal,
deverd ser usado o Diadrio de Obra, cujo livrodevera apresentar-se em pelos menos 3 vias,
de modelo fornecido pela CONTRATADA, sendo submetido a apreciacdo da FISCALIZACAO. Este
livro devera ficar permanentemente no escritdrio o canteiro de obra, juntamente com um jogo
completo de cdpias dos projetos, detalhes, especificacbes técnicas, edital completo, contrato,
cronograma fisico-financeiro, todos sempre atualizados, bem como um jogo de cdpias das
Normas da ABNT pertinentes aos servigos a serem executados.

Toda as anotacgGes, acordos e observacOes registradas no Didrio de Obras produzira o
mesmo efeito que os demais documentos acima citados.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA deverd
dar assisténcia a obra combinando com a FISCALIZACAO um horario comum de permanéncia

no servico, de modo a facilitar os entendimentos diretos.
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A execucdo desta obra seguira um cronograma especifico de acordo com as
necessidades das atividades exercidas no local previamente fornecido no edital deste contrato.
A execucdo de todos os servicos contratados obedecera rigorosamente as Normas da
ABNT em vigor no periodo das obras, Leis e Decretos Municipais,projetos anexos e listados no
item 1.1 e presente MEMORIAL DESCRITIVO.

Cabera a CONTRATADA fornecer todo o material, ferramentas, maquindrio e
equipamentos adequados a perfeita execucdo da obra.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de primeira qualidade, mesmo
aqueles que ndo tenham sido especificados, preferencialmente nacionais e
produzidos/confeccionados conforme Normas Técnicas da ABNT correspondentes.

A expressao “de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes especificacdes,
o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes
gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.

A eventual necessidade de substituicdo de qualquer material especificado neste
Memorial Descritivo ou nos projetos anexos fica sujeita a consulta prévia da FISCALIZACAO para
a sua aprovacdo. Toda vez que surgir neste Memorial Descritivo a expressdo “similar”, fica
subtendido que tal alternativa também serd precedida de consulta prévia a FISCALIZACAO,
sujeita a aprovacao.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para
tal, com orgamento comparativo e laudo técnico dos produtos.

Cabera a CONTRATADA fornecer toda a mao-de-obra necessaria para a execu¢ao dos
servicos e esta devera ser de primeira qualidade e ter um acabamento esmerado, sendo
especializada sempre que necessario.

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas comdeslocamento e

alojamento de pessoal que compdem a equipe e trabalho.
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A CONTRATADA obedecera rigorosamente as Normas em vigor relativas a seguranca do
trabalho na construcdo civil, se responsabilizando integralmente por seus funcionarios nas
dependéncias da obra.

Os servigos serdo executados em total observancia as indicagdes constantes nas Plantas
Arquitetonicas, nos Projetos Complementares e as especificacbes deste MEMORIAL
DESCRITIVO, sendo que eventuais modificacbes somente poderdo ocorrer se houver a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Os servicos serdao executados em observancia as indicacdes constantes neste Memorial
e asinstrucdes dos fabricantes em relagdo as ferramentas, materiaise equipamentos utilizados
nesta obra.

Para maiores esclarecimentos, a CONTRATADA devera entrar em contato com a
CONTRATANTE, que procederd as verificacGes e afericdes que julgar oportunas.

A CONTRATADA procedera a afericao das dimensdes, dos alinhamentos,dos angulos
e de quaisquer outras indicacdes constantes no projeto com as reais condi¢des existentes no
local. Havendo discrepancias entre as reais condi¢cGesexistentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo a FISCALIZACAO, a quem competird deliberar
a respeito.

Serdao impugnados pela CONTRATANTE todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condicOes acertadas ou estejam em desacordo com as mesmas.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apds o
recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua contaexclusiva as despesas
decorrentes desses servicos.

A obra devera ser limpa periodicamente e livre de entulhos, retirando imediatamente
do canteiro de obra qualquer material que for rejeitado em inspecdo pela FISCALIZACAO. E
vedado a CONTRATADA manter no canteiro de obra quaisquer materiais que nao satisfacam as
condicOes destas especificacbes.

Avigilancia do local das obras sera de inteira responsabilidade daCONTRATADA.

Também sera de responsabilidade da CONTRATADA:
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Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estagios atingidos e a atingir
mantendo-o fixado no escritdrio do canteiro de obras;

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZACAO, baseadas nas
especificacdes, projetos e normas técnicas;

Realizar, as suas expensas e através de empresas especializadas, ensaios e testes
previstos nas Normas da ABNT e também quando solicitados pela FISCALIZACAO, a cada
fase de instalacdo e/ou tipo de material, registrando os resultados no Diario de Obras e
apresentando os resultados & FISCALIZACAO;

Tudo o que estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidadeneste
Memorial Descritivo, Edital e Contrato.

Serd de competéncia e responsabilidade da FISCALIZACAO:

Exercer todos os atos necessarios a verificacgdo do cumprimento do CONTRATO, dos
projetos e das especificagOes, tendo livre acesso a todas aspartes do canteiro de obra.
Para isso, deverdao ser mantidos em perfeitas condicGes as escadas, andaimes, etc.,
necessarios a vistorias dos servicosem execucao;

Suspender qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT, dos termos do projeto e especificacbes, ou que atentem contra a
seguranga;

Nao permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacdes, sem prévia justificativa
por parte da CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizac3o ou n3o, sera feita também
por escrito;

Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos;

Registra no Didrio de Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugdo da
obra e dos servicos;

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo ao cronograma;

E o que também estiver mencionado como de sua competéncia eresponsabilidade

neste Memorial Descritivo, Edital e Contrato.
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1. REFORMA DA AMPLIAGAO DAS SALAS DE AULA DA E.M.E.F ATAHUALPA IRINEO CIBILIS

1.1 ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1.1 Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares

Os servicos de execucdo das obras devem ser acompanhados semanalmentepor um
Engenheiro Civil de obras Junior. A funcdo deste profissional devera constar da A.R.T. respectiva

e acompanhamentos regulares na obra.

1.2 REMOCOES

1.2.1 Remocgdo de Forros de Drywall, PVC e Fibromineral, de Forma Manual, Sem

Reaproveitamento

Observar a instalacao dos EPC necessdrios. Usar os EP| exigidos para a atividade e retirar

as placas ou réguas manualmente podendo ser com auxilio de pé de cabra.
1.2.2 Remocdo de Telha Cerdmica com Reaproveitamento

Sera removida toda a cobertura em telhas ceramicas existentes na edificacdo, a serem
reformados e deverao ser cuidadosamente retiradas para serem reaproveitadas. Foi considerado

um indice maior de servente na composicdo de custo para suprir esta demanda.

1.2.3 Demoligdo de Revestimento Cerdmico, de Forma Mecanizada com Martelete, sem

Reaproveitamento

Observar a instalacdo dos EPC necessarios. Usar os EPI exigidose apds, remover o

revestimento ceramico, usando o martelete manual.

O revestimento a serem removidos e substituidos por novos estdo localizados no piso do

corredor e nas paredes dos sanitarios.
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1.2.4 Remocdo de Lumindrias, de Forma Manual, com Reaproveitamento
Observar ainstalagdo dos EPC necessarios. Usar os EPI exigidos.

Os parafusos e cabos elétricos que prendem a luminaria, devem ser retirados, para assim remové-
la cuidadosamente, pois serdo instaladas novamente apds a execucdo de forma adequada do

forro de PVC.
1.2.5 —1.2.6 Encanador e Tubo de PVC

Foi considerado horas de encanador e tubos de pvc para fazer a substituicdo da tubulacao

das pias e do mictério na hora de substituir o revestimento ceramico das paredes.
1.2.7 - Remocgdo de Trama de Madeira

Antes de iniciar a remocao, verificar a estabilidade dos elementos com fung¢do estrutural;
Checar se os EPC necessarios estdo instalados; Usar os EPI exigidos para a atividade; Soltar as
extremidades dos elementos em madeira com ferramentas apropriadas. Retirar cada elemento
manualmente com cuidado para que seja reaproveitado e instalar apds a instalacdo da

subcobertura dupla face.

1.3 COBERTURA
1.3.1 Pintura Imunizante para Madeira, 1 Demdo

Com o uso de uma trincha, aplicar o imunizante sobre a madeira seca(sem qualquer
aplicacdo prévia de fundo ou acabamento), garantindo a aplicacdo em toda a area sem falhas na

execucao.
1.3.2 Trama de Madeira

. Apds, verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de
acordo com o projeto. Marcar a posicao das ripas, conferindo distancia entre caibros, extensao
do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo
entre as ripas de acordo com indicacdo do fabricante das telhas; - Aparafusar as ripas nos

caibros em ambas as abas, utilizando os parafusos de 4,2 x 19.
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1.3.3 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6mm

Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através
de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura; - Os montadores deverdo caminhar
sobre tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam
seu escorregamento; - Antes do inicio dos servicos de colocacdo das telhas devem ser
conferidas as disposicdes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento
e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido
pelo fabricante das telhas; - A colocacdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre
alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral
para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrdrio aos
ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Realizar o corte diagonal dos cantos
das telhas intermediarias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilizacdo de
disco diamantado; na marcacdo da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas
(1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc); - Perfurar as
telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da extremidade livre da telha; -
Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos,
ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posicdes previstas no projeto e/ou de acordo
com prescricdo do fabricante das telhas. Na fixacdo com parafusos ou ganchos com rosca nao
deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peca em fibrocimento; - Telhas e pecas
complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela

respectiva normalizacdo ndo devem ser utilizadas.
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1.3.4 Forro em Madeira Pinus, para Ambientes Residenciais e Comerciais, Inclusive Estrutura

Bidirecional de Fixa¢do

Este forro sera utilizado nos beirais laterais. Marcar nos elementos verticais periféricos
(paredes), com uma mangueira ou um nivel laser, a altura em que sera instalado o forro. Com um
corddo ou fio tracante, marcar a posicdo exata onde serdo fixadas as réguas de madeira do forro.
Fixar alguns pregos na altura demarcada e amarrar linhas de nailon que servirdao de linhas guias
para o alinhamento da estrutura do forro. Apoiar os caibros nas paredes por meio de estruturas
auxiliares em madeira, representando tirantes, que podem ser fixadas nas paredes ou nas
tesouras do telhado. Utilizar tirantes ao longo dos caibros a fim de garantir o prumo da estrutura
do forro. Finalizada a estrutura, retirar as linhas para iniciar a instalacdo das réguas de madeira
do forro. Medir e cortar as réguas de madeira com 1 cm menor que a medida do vdo para
compensar eventuais dilatacdes com a temperatura. Encaixar os engates "macho" e "fémea" das
réguas e fixa-las com pregos de ago na estrutura feita com caibros. A sequéncia deve ser repetida
por toda a extensdo do forro. Terminada a instalacdo das réguas para forro de madeira, colocar

0 acabamento em meia cana na jungdo com a parede.

1.3.5-Fabrica¢do de Férma para Vigas, com Madeira Serrada

Devera ser executado uma viga sobre a alvenaria existente na parende dos fundos da
edificacdo, transpassando a altura do telhado para instalacdo de chapim e rufo, para fins de cobrir
o encontro da telha com a alvenaria e evitar infiltragdes conforme indicado no projeto. Para a
execucdo da forma, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pecas de madeira ndo
aparelhada. Em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagao das posi¢des dos cortes,
utilizando trena metadlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecéanico ou
marcador eletronico de angulo, etc. Para a forma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor
os sarrafos, que compordo a gravata, espacados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas
até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 cm de sarrafo livres em um dos lados
para o futuro travamento das pegas. Para a forma de fundo de viga, repetir o mesmo processo
deixando a sobra dos dois lados do fundo. Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem

das formas.

1.3.6 Armacdo de Pilar ou Viga de Estrutura Convencional de Concreto Armado ou Utilizando A¢co

CA-50 de 8,0 MM — Montagem
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A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas e pecas de madeira ndo aparelhada. Em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posicdes dos 35 cortes, utilizando trena metaélica calibrada, esquadro de bracos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc. Pregar as faces da forma,
de forma a garantir a rigidez do conjunto. Dispor as formas sobre piso de concreto, ou outra
superficie, nivelado e livre de sujidades. Aplicar desmoldante em toda superficie que ficara em
contato com o concreto. Posicionar a armadura com os espagadores, de forma a garantir o
cobrimento minimo. Concretar as pecas e realizar a cura. Promover a desférma das pecas,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2023. Logo ap6s a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada

para impedir o empenamento.

1.3.7 Armacgdo de Pilar ou Viga de Estrutura Convencional de Concreto Armado ou Utilizando

Aco CA-60 de 5,0 MM - Montagem

A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas e pecas de madeira ndo aparelhada. Em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagao das posi¢des dos 35 cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletr61nico de angulo, etc. Pregar as faces da forma,
de forma a garantir a rigidez do conjunto. Dispor as formas sobre piso de concreto, ou outra
superficie, nivelado e livre de sujidades. Aplicar desmoldante em toda superficie que ficard em
contato com o concreto. Posicionar a armadura com os espagadores, de forma a garantir o
cobrimento minimo. Concretar as pecas e realizar a cura. Promover a desférma das pecas,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2023. Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada

para impedir o empenamento.

1.3.8 Concretagem de Vigas e Laje, FCK=25 MPA, para Qualquer Tipo de Laje com Baldes em

Edificagdo Térrea — Langamento, Adensamento e Acabamento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicGes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas
formas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e

outros). Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
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estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago
declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade
especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido
desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagGes com base na Nota Fiscal / documento
de entrega. Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material com a
utilizacdo de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto.
Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem
ninhos, evitando-se vibracées em excesso que venham a causar exsudac¢do da pasta / segregac¢ao

do material. Conferir o prumo dos pilares ao final da execucao.

1.3.9 — 1.3.10 Rufo e Chapim Externo Interno em Chapa de A¢o Galvanizado NUM 26, Corte 83

cm, Incluso Igamento

Com uso de trena, conferir se as medidas da viga da parede dos fundos para a execuc¢do do
Rufo e do chapim Apoiar o primeiro no local da instalacdo. No chapim que serd sobreposto,
cortar, com uso de alicate, 5cm das abas, destacando a parte interna. Promover a unido das pecas
em aco galvanizado mediante fixagao com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo,
apds conveniente limpeza/aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas. Fixar as pecas no
substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas regularmente espacados.
Aplicar selante a base de poliuretano nas emendas, cantos e sobre a cabeca dos parafusos,
sobrepondo as telhas ceramicas conforme indicacdo no projeto para evitar qualquer tipo de

infiltragao na cobertura.
1.3.11 Pintura de cobertura

Utilize os EPI’S necessarios e use um rolo de pintura de pelo curto para aplicar a tinta
acrilica a base d’agua nas telhas. Comece pela parte superior e va descendo, garantindo que a
tinta seja aplicada de maneira uniforme. Vocé também pode usar um pincel para alcancar areas

mais dificeis.
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1.4 REVESTIMENTO DE PAREDES
1.4.1 Lavagem das Paredes com Lavadora de Alta Presséo

Todas as paredes existentes deverdo lavadas com lavadora de alta presséo para que se possa
proceder logo apds com a pintura em todas as paredes limpas, secas sem nenhuma sujeira como

limo, ciscos, solo e fungos provenientes de armazenagem a céu aberto.
1.4.2 Pintura Verniz Incolor Para Tijolo a Vista, Uso Interno e Externo— Duas Demdos

Aplique a primeira demdo de verniz incolor com um pincel ou rolo em todas as paredes de

tijolos a vista, garantindo que a cobertura seja uniforme. Comece de cima para baixo.
Apds a secagem completa da primeira demdo, aplique a seqgunda demdéo da mesma forma.

1.4.3 Chapisco Aplicado em Alvenarias e Estruturas de Concreto Interno, com Colher de

Pedreiro. Argamassa Trago 1:3com Preparo em Betoneira 400L

Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustacGes metalicas, poeira, graxas ou 6leos). Umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa. Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessurade 3a5 mm.

1.4.4 — 1.4.5Embogo ou Massa Unica em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecénico Com
Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente em Panos de Fachada Com Presenga de Vdos,

Espessura de 25 MM.

Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metdlica eletrossoldada, fixando-
acom pinos. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. Com régua, comprimir e alisar a camada
de argamassa e retirar o excesso. Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida,
desempenando. Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e

reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo apds a execuc¢do do revestimento.
1.4.6 Fundo Selador Acrilico, Aplicagdo Manual em Parede, Uma Deméo

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdao ou bolor
antes de qualquer aplicacdo. Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante. Aplicar uma

demao de fundo selador com rolo ou trincha.
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1.4.7 Pintura Latex Acrilica Premium, Aplicagdo Manual em Paredes, Duas Demdéos

N3ao inclui a preparacdo da superficie com selador e massa corrida. Para o consumo de tinta,
considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demdos. O esforco para
colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho estd contemplado na

composicao.
1.4.8 Montagem e Desmontagem de Andaime Tubular Tipo "Torre" (Exclusive Andaime e Limpeza)

Instalar as bases com sapatas ajustdveis para o nivelamento, tanto em pisos regulados como
nos ajustados. Apds posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as sapatas.
Instalar outro conjunto de quadros fixos em posicao perpendicular e imediatamente acima dos
guadros anteriormente instalados, de maneira a travar o sistema. As pranchas metadlicas que
compdem o piso deverdo ser encaixadas na horizontal sobre o médulo montado. A fixacado das
pranchas metalicas é feita através de grampos metalicos que conferem estabilidade ao elemento.

Realizar as etapas anteriores até que a altura desejada seja alcancada.

1.4.9 Locagdo de Andaime Metdlico Tubular de Encaixe, Tipo de Torre, Cada Painel Com Largura
de 1 Até 1,5 M e Altura de *1,00* M, Incluindo Diagonal, Barras de LigagGo, Sapatas ou Rodizios

e Demais Itens Necessdrios a Montagem (Ndo Inclui Instalagdo)

Transportar o pilar para o local de instalacdo. Furar a base do pilar para o encaixa-lo na base.
Icar o pilar. Encaixar o pilar na base. Fixar o pilar. Verificar o prumo. Realizar o acabamento do

pilar para ajusta-lo ao seu comprimento final.

1.4.10  Revestimento Cerdmico para Paredes Internas com Placas Tipo Esmaltada de

Dimensbes 25X35 CM Aplicadas

Em todas as paredes dos sanitarios deverdo ser assentados revestimentos ceramicos até

uma altura de 1,80 m.

Deve-se aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a
4mm sobre a drea de forma que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa

utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus
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em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos. Assentar cada placa
ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados. Aplicar
a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas. Limpar a

area com pano umedecido.

1.5 REVESTIMENTO DE PISO ANTIDERRAPANTE - CORREDOR

1.5.1 Revestimento para Piso com Placas Cimenticias antiderrapantes

Esse revestimento devera ser impreterivelmente serd cimenticio 50x50 antiderrapante

para areas externas, assentado no corredor para garantir a seguranca dos alunos da E.M.E.F.

Modelo Sugerido

Ap0ds, aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm
sobre a area de forma que facilite a colocacdo das placas cimenticias e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢bes atmosféricas e a argamassa
utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos. Com o

lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa
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com espessura de 1 mm a 2 mm. Assentar cada placa ceramica, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. Garantir a
especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerdmica podendo-se empregar,
para tanto, espagadores do tipo cruzeta previamente gabaritados. Aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas. Limpar a drea com

pano umedecido.
1.5.2 Rodapé Cerdmico de 7CM de Altura com Placas Tipo Esmaltada

Os rodapés deverdo ser assentados em todo o perimetro das paredes de toda a edificagdo. O
modelo do piso deverd ser aprovado pela fiscalizagdo, pois terd que ser de acordo com o piso

existente das salas de aula.

Cortar as placas ceramicas em faixas de 7 cm de altura de forma a utilizar os dois lados da
placa, descartando-se a parte central. Realizar a marcacdo na base de aplicacdo totalmente limpa,
seca e curada, da altura do rodapé reduzida de 5 mm com um traco. Aplicar e estender a
argamassa de assentamento, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada
uniforme de 3mm a 4mm sobre a drea de forma que respeite a altura do rodapé e facilite a
colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com
as condi¢cdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da
desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em relacdo a superficie do
substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos. Com o lado liso da desempenadeira, aplicar
uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm. Assentar
cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo
de borracha. Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espacadores previamente gabaritados. Aplicar a argamassa
para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem, ap6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas. Limpar a area com

pano umedecido.

1.6 FORRO

1.6.1 Forro em Réguas de PVC, Frisado, para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura
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Bidirecional de Fixa¢do

Para a colocagdo do forro de PVC, verificar com a trena o vdo entre o forro e o elemento
vertical periférico (parede). Se necessdrio, cortar o perfil de PVC com 1 cm a menos que a largura
do vdao em seu lado fémea. Com o auxilio de uma espatula, empurrar o lado “fémea” do perfil de
PVC cortado no arremate em “U” e pressionar o lado “macho” deslizando para encaixa-lo no

outro perfil de PVC.
1.6.2 Acabamentos para Forro (Roda-Forro em Perfil Metdlico e Pldstico)

Marque a posi¢ao das ripas de madeira onde o forro sera fixado, respeitando a distancia
recomendada (geralmente entre 40 a 60 cm). Fixe as ripas de madeira na estrutura existente,
utilizando parafusos adequados, garantindo que estejam firmes e niveladas. Mega e corte as
placas de PVC nas dimensdes necessarias para a area a ser coberta. Inicie a fixacdo das placas de
PVC na parte superior da estrutura, utilizando parafusos para fixa-las nas ripas de madeira. Se

preferir, aplique cola de contato nas bordas para maior seguranca.

1.7 INSTALACOES ELETRICAS
Devera ser feita a revisdo de toda a fiagdo elétrica, visto que os chuveiros estdo dando

choque. Devera ser considerado uma nova instalagao com aterramento até a haste.

A instalacdo elétrica devera ser independente da existente, porém o quadro deve ser
posicionado ao lado do existente. Serd uma instalacdo especifica para a ligacdo dos ares
condicionados, instalacdo das luminarias existentes e ajuste de forma adequada das instalagdes
dos chuveiros, o qual a fiacdo deve descer via eletroduto até uma caixa de sobrepor com

conector de porcelana para chuveiro.

1.7.1 Tomada Alta de Embutir (1 Mddulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte e Placa - Fornecimento

e Instalagdo

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se os cabos aos tomadas (mddulos). Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte (ndo contemplado

na composicdo).
1.7.2 Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 20A - Fornecimento e Instalagdo

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apds o cabo e o
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terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal
no podlo. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
1.7.3 Cabo de Cobre Flexivel Isolado, 2,5 MM? Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais

- Fornecimento e Instalagdo.

Apds o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos. Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante. Em trechos longos, recomenda-se
a utilizacao de fita guia. Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-
se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade. Ja com
os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos

para facilitar a futura ligacdo.

1.7.4 Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 24000 BTUS/H Ciclo Quente/Frio -

Fornecimento e Instala¢do

Verificar o local da instalagcdo. Alargar com flangeador, as pontas dos tubos de cobre de
succdo e descarga, anteriormente instalados. Posicionar e fixar, com parafusos, os suportes da
evaporadora e condensadora, no local estabelecido. Fixar os aparelhos, evaporadora e
condensadora, nos suportes conforme a recomendacao do fornecedor. Conectar os aparelhos na
rede hidraulica, através da instalacdo das porcas nos tubos de cobre de suc¢do e descarga, com
auxilio de chave apropriada. Na evaporadora, acoplar o tubo dreno previamente instalado.
Encaixam-se os terminais as extremidades dos cabos elétricos a serem ligados. Apds os cabos e
os terminais estarem prontos, os parafusos dos polos de cada equipamento sdo desencaixados.

Colocam-se os terminais nos polos. Os parafusos sao recolocados, fixando cada terminal.
1.7.5 Eletroduto Rigido Solddvel, PVC, DN 25 MM (3/4), Aparente - Fornecimento e Instalagdo

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo. Corta-se o comprimento necessdario
da barra do eletroduto de PVC rigido. Retiram-se as rebarbas. Fixa-se o eletroduto no local
definido através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras estdo contemplados
nesta composicdo como composicao auxiliar). As extremidades sdo deixadas livres para posterior

conexao.

1.7.6 Quadro de Distribuicdo de Energia em PVC, de Embutir, sem Barramento, para 6 Disjuntores

- Fornecimento e Instalagdo.

DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS! POUPE A NATUREZA EVITE IMPRIMIR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Gabinete
do

MUNICIPIO DE ARAMBARE Prefeito

Verifica-se o local da instalacdo. Parainstalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria
ja deve estar executado. Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior.

Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

1.7.8 Instalagdo de Lumindrias - Mdo de Obra
As luminarias existentes que foram retiradas deverdo ser instaladas novamente por um

eletrecista.

1.8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
As caixas de passagem e de esgoto deverao ter tampas adequadas sem risco de infestacao
de insetos. A tubulacdo de agua devera ser retirada e reaproveitada nos pontos que forem

possiveis para assentamento dos novos revestimentos.

1.8.1 Registro de Pressdo Bruto, Latdo, Roscdvel, 3/4", com Acabamento e Canopla Cromados -

Fornecimento e Instala¢do

Verificar o local da instalagdo. Para garantir melhor vedagado, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacdo do fornecedor. As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas
através de chave de grifo até a completa vedacdo. Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de

canopla. Fixar a manopla.
1.8.2 Adesivo Acrilico de Base Aquosa / Cola de Contato

Medir o comprimento do rodapé e cortar com serra elétrica. Aplicar cola adequada na
régua de poliestireno e posiciond-lo no rodapé, pressionando bem para sua fixacdo. Retirar o

excesso de cola com espatula e fazer o acabamento com lixa d’agua fina.
1.8.3 Ralo Fofo de Ferro Fundido com Tampa Telada 30X30

Colocar o ralo ideal nos pontos de caixa de passagem localizado no piso dos sanitarios,

afim de proteger contra insetos e acidentes com os alunos.
1.8.4 Chuveiro Elétrico Comum Corpo Pldstico, Tipo Ducha - Fornecimento e Instalagdo

Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro. Encaixar o cano ao ponto de
saida de agua na parede. Rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de modo que a ducha

fique virada para baixo. Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica.
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1.9 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
1.9.1 Servente

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e com as instalacdes testadas e em
perfeito funcionamento. Os acabamentos deverdo ser livres de defeitos construtivos e falhas de
material.

A remocdo de todo entulho acumulado, resultante da execucdo da obra ficard a cargo
da CONTRATADA.

Caso tenham ocorrido modificacdes no projeto, com autoriza¢do da FISCALIZACAO, no
decorrer da obra, as mesmas deverao ser representadas, pela CONTRATADA, nos respectivos
projetos (As Built), devendo os mesmos, apdsterem sido promovidas as adequacgdes, serem
entregues a Fiscalizacdo em coépia impressa, devidamente assinada, juntamente com as
respectivas ART’s, e em arquivos eletronicos em formato.dwg (plantas), .doc (memoriais) e .xls
(planilhas).

A obra devera ser entregue em condicdes de receber o Habite-se.

O recebimento da obra sera feito pela FISCALIZACAO, na presenca do responsdvel
técnico por parte da CONTRATADA, apds completa e minuciosa vistoriade todos os servigcos. No
final deste serd emitido um Termo de Recebimento da mesma, fornecido pela CONTRATANTE.

A obra se dard entregue apds a emissao deste documento

Documento assinado digitalmente Ara m ba ré' 22 de Ja nel ro de 2025_
’%{g b GABRIELA PADULA DE SOUZA
g ol Data: 24/01/2025 10:14:09-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Padula de Souza

Engenheira Civil—RS 219670

DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS! POUPE A NATUREZA EVITE IMPRIMIR



