PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

CAIXA

N° OPERACAO
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO
Ne TransfereGOV‘PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0[MUNICIPIO DE ARAMBARE CONSTRUCAO DE MURO NA VIGILANCIA SANITARIA

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE . ) ’ MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 12-25 (DES.) CONSTRUCAO DE MURO NA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS 27,07% 0,00% 0,00%
o
2
o)
2
o
.~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
1. MURO - VIGILANCIA SANITARIA - 33.969,30 |
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - 1.783,32
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.0.1. SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 12,00 116,95 BDI 1 148,61 1.783,32 | RA
1.2 DEMOLICAO - 460,25
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
1.2041. AR e FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ) 0,48 o4 . 69,94 33,57 | RA
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
1.2.0.2. SINAPI 97626 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 0,57 589,10 BDI 1 748,57 426,68 | RA
1.3. REMOGAO DE ENTULHOS - 74,82
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.3.0.1. SINAPI 100981 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 6,00 9,81 BDI 1 12,47 74,82 | RA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.4. INFRAESTRUTURA - 11.179,69
1.4.1. Sapata Isolada em Concreto Armado - 6.578,21
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1411, Sl e (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 e 2,16 i BDI1 121,83 263,15 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.4.1.2. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 0,18 169,76 BDI 1 215,71 38,83 | RA
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.4.1.3. SINAPI 104919 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 177,70 12,50 BDI 1 15,88 2.821,88 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.4.1.4. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 14,40 72,89 BDI 1 92,62 1.333,73 | RA
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.4.1.5. SINAPI 96555 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,16 772,62 BDI 1 981,77 2.120,62 | RA
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.4.2. Viga Baldrame - 4.601,48
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
14.2.1. A et (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ) 1.30 U BDI1 134,19 174,45 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.4.2.2. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 0,18 169,76 BDI 1 215,71 38,83 | RA
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.4.2.3. SINAPI 104918 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 22,91 14,03 BDI 1 17,83 408,49 | RA
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ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
14.24. SINAR G020 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 X 55,86 Moy BRI 13,43 750,20 [
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.4.2.5. SINAPI 104916 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 26,89 16,35 BDI 1 20,78 558,77 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.4.2.6. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 17,40 63,07 BDI 1 80,14 1.394,44 | RA
AF _01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
14.2.7. SINAPI 96555 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,30 772,62 BDI 1 981,77 1.276,30 | RA
ACABAMENTO. AF 01/2024
1.5. ALVENARIA DE EMBASAMENTO - 1.250,96
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
1.5.0.1. SINAPI 101165 CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M3 0,90 1.093,85 BDI 1 1.389,96 1.250,96 | RA
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
1.6. ALVENARIA - 4.091,26
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.6.0.1. SINAPI 103346 VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 35,10 91,73 BDI 1 116,56 4.091,26 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.7. SUPRAESTRUTURA - 5.534,40
1.7.1. Pilares - 1.879,74
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -
1.7.11. SINAPI 103671 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,62 752,37 BDI 1 956,04 592,74 | RA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.1.2. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 45,41 10,83 BDI 1 13,76 624,84 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.1.3. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 15,15 13,75 BDI 1 17,47 264,67 | RA
AF_06/2022
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.7.14. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 4,96 63,07 BDI 1 80,14 397,49 [ RA
AF_01/2024
1.7.2. Viga de Respaldo - 3.654,66
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM
1721, S sty EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANGAMENTO, ME 1,09 88858 B2 1.129,56 1.231.22
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.2.2. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 35,79 10,83 BDI 1 13,76 492,47 | RA
AF_06/2022
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PORTO ALEGRE 12-25 (DES.) CONSTRUGCAO DE MURO NA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS 27,07% 0,00% 0,00%
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.2.3. SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 22,91 12,14 BDI 1 15,43 353,50 [ RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.2.4. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 23,78 13,75 BDI 1 17,47 415,44 | RA
AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.7.2.5. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 14,50 63,07 BDI 1 80,14 1.162,03 | RA
AF _01/2024
1.8. REVESTIMENTOS - 7.466,69
1.8.1. Chapisco - 957,70
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
1.8.1.1. AR T PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA L2 92,80 Sl ERN 10,32 957,70 | RA
400L. AF_10/2022
1.8.2. Reboco ) - 6.508,99
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
1.8.2.1. SINAPI 87775 PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 92,80 55,20 BDI 1 70,14 6.508,99 [ RA
AF_08/2022
1.9. PINTURA - 2.127,91
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
1.9.0.1. SINAPI 88415 EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 92,80 4,26 BDI 1 5,41 502,05 [ RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
1.9.0.2. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 92,80 13,79 BDI 1 17,52 1.625,86 | RA

Encargos sociais:

|Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local

terca-feira, 27 de janeiro de 2026

Data
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Responsavel Técnico

Nome: BRUNA MENDES
CREA/CAU: CRT: 01130592057
ART/RRT: TRT: CFT2504780166

RECURSO

<«
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