
I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE ARAMBARE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-25 (DES.) CONSTRUÇÃO DE MURO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE 27,07% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

33.969,30 

1. SINAPI MURO - VIGILANCIA SANITÁRIA - - BDI 1 - 33.969,30 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 1.783,32 RA

1.1.0.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,00                116,95 BDI 1 148,61 1.783,32 RA

1.2. SINAPI DEMOLIÇÃO - - BDI 1 - 460,25 RA

1.2.0.1. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,48                  55,04 BDI 1 69,94 33,57 RA

1.2.0.2. SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,57                589,10 BDI 1 748,57 426,68 RA

1.3. SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHOS - - BDI 1 - 74,82 RA

1.3.0.1. SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,00                    9,81 BDI 1 12,47 74,82 RA

1.4. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 11.179,69 RA

1.4.1. SINAPI Sapata Isolada em Concreto Armado - - BDI 1 - 6.578,21 RA

1.4.1.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 2,16                  95,88 BDI 1 121,83 263,15 RA

1.4.1.2. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,18                169,76 BDI 1 215,71 38,83 RA

1.4.1.3. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 177,70                  12,50 BDI 1 15,88 2.821,88 RA

1.4.1.4. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 14,40                  72,89 BDI 1 92,62 1.333,73 RA

1.4.1.5. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,16                772,62 BDI 1 981,77 2.120,62 RA

1.4.2. SINAPI Viga Baldrame - - BDI 1 - 4.601,48 RA

1.4.2.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,30                105,60 BDI 1 134,19 174,45 RA

1.4.2.2. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,18                169,76 BDI 1 215,71 38,83 RA

1.4.2.3. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,91                  14,03 BDI 1 17,83 408,49 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE MURO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PORTO ALEGRE ARAMBARE/RS

CONSTRUÇÃO DE MURO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ/RS
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1.4.2.4. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 55,86                  10,57 BDI 1 13,43 750,20 RA

1.4.2.5. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 26,89                  16,35 BDI 1 20,78 558,77 RA

1.4.2.6. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 17,40                  63,07 BDI 1 80,14 1.394,44 RA

1.4.2.7. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,30                772,62 BDI 1 981,77 1.276,30 RA

1.5. SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO - - BDI 1 - 1.250,96 RA

1.5.0.1. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,90             1.093,85 BDI 1 1.389,96 1.250,96 RA

1.6. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 4.091,26 RA

1.6.0.1. SINAPI 103346

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 35,10                  91,73 BDI 1 116,56 4.091,26 RA

1.7. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - 5.534,40 RA

1.7.1. SINAPI Pilares - - BDI 1 - 1.879,74 RA

1.7.1.1. SINAPI 103671
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,62                752,37 BDI 1 956,04 592,74 RA

1.7.1.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45,41                  10,83 BDI 1 13,76 624,84 RA

1.7.1.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 15,15                  13,75 BDI 1 17,47 264,67 RA

1.7.1.4. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 4,96                  63,07 BDI 1 80,14 397,49 RA

1.7.2. SINAPI Viga de Respaldo - - BDI 1 - 3.654,66 RA

1.7.2.1. SINAPI 103677

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM 

EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,09                888,93 BDI 1 1.129,56 1.231,22 RA

1.7.2.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 35,79                  10,83 BDI 1 13,76 492,47 RA
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1.7.2.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 22,91                  12,14 BDI 1 15,43 353,50 RA

1.7.2.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,78                  13,75 BDI 1 17,47 415,44 RA

1.7.2.5. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 14,50                  63,07 BDI 1 80,14 1.162,03 RA

1.8. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 7.466,69 RA

1.8.1. SINAPI Chapisco - - BDI 1 - 957,70 RA

1.8.1.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 92,80                    8,12 BDI 1 10,32 957,70 RA

1.8.2. SINAPI Reboco - - BDI 1 - 6.508,99 RA

1.8.2.1. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 92,80                  55,20 BDI 1 70,14 6.508,99 RA

1.9. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 2.127,91 RA

1.9.0.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 92,80                    4,26 BDI 1 5,41 502,05 RA

1.9.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 92,80                  13,79 BDI 1 17,52 1.625,86 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ARAMBARE/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local Responsável Técnico

Nome: BRUNA MENDES

CREA/CAU: CRT: 01130592057

Data ART/RRT: TRT: CFT2504780166

terça-feira, 27 de janeiro de 2026
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