
OBRA: Muro de Contenção em concreto armado para estabilização do Talude, localizado na Rua Adelino Machado de Souza - Caramuru – Arambaré/RS

B.D.I. = 22,23%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 66.192,00R$       

 1.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 160 115,49 138,35R$    2,81R$            141,16R$        22.136,00R$     449,60R$             22.585,60R$       

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 111,49 132,76R$    3,51R$            136,27R$        42.483,20R$     1.123,20R$          43.606,40R$       
2 SERVIÇOS INICIAIS 78.513,61R$       

2.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 4,5 458,66 37,52R$       523,10R$        560,62R$        168,84R$          2.353,95R$          2.522,79R$          

2.2  00010779 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6 1278,75 -R$          1.563,01R$     1.563,01R$     -R$                6.252,04R$          9.378,06R$          

2.3  100951 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1600 3,19 0,43R$         3,46R$            3,89R$            688,00R$          5.536,00R$          6.224,00R$          

2.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 384 78,82 31,17R$       65,17R$          96,34R$          11.969,28R$     25.025,28R$       36.994,56R$       

2.5  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 160 61,32 35,72R$       39,23R$          74,95R$          5.715,20R$       6.276,80R$          11.992,00R$       

2.6  93583 SINAPI

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m² 20 466,43 123,96R$    446,15R$        570,11R$        2.479,20R$       8.923,00R$          11.402,20R$       

3 MURO DE CONTENÇÃO 701.155,75R$     

3.1  101207 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 
AF_05/2020 m³ 438,6 11,74 1,44R$         12,90R$          14,34R$          631,58R$          5.657,94R$          6.289,52R$          

3.2  101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 m³ 20,4 274,72 144,14R$    191,65R$        335,79R$        2.940,45R$       3.909,66R$          6.850,11R$          

3.3  96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³ 10,2 769 289,25R$    650,69R$        939,94R$        2.950,35R$       6.637,03R$          9.587,38R$          

3.4  100341 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 m² 1289,92 42,92 18,52R$       33,94R$          52,46R$          23.889,31R$     43.779,89R$       67.669,20R$       

3.5  100342 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 3241,9 17,25 6,47R$         14,61R$          21,08R$          20.975,09R$     47.364,16R$       68.339,25R$       

3.6  100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 3706,7 12,9 2,58R$         13,18R$          15,76R$          9.563,28R$       48.854,31R$       58.417,59R$       

3.7  100345 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 11015,3 10,17 1,23R$         11,20R$          12,43R$          13.548,81R$     123.371,36R$     136.920,17R$     

3.8  100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 m³ 383,1 703,17 27,04R$       832,44R$        859,48R$        10.359,02R$     318.907,76R$     329.266,78R$     

SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TotalValor Unit com BDI



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

TotalValor Unit com BDI

3.9  93360 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 m³ 531 27,45 12,65R$       20,90R$          33,55R$          6.717,15R$       11.097,90R$       17.815,05R$       

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 49.034,25R$       

 4.1  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 m² 855 46,92 13,74R$       43,61R$          57,35R$          11.747,70R$     37.286,55R$       49.034,25R$       

 5 DRENAGEM 160.036,15R$     

 5.1  102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 150 27,72 10,23R$       23,65R$          33,88R$          1.534,50R$       3.547,50R$          5.082,00R$          

 5.2  102715 SINAPI

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021 m² 1283 24,79 0,41R$         29,89R$          30,30R$          526,03R$          38.348,87R$       38.874,90R$       

 5.3  96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m³ 565 168,09 52,90R$       152,55R$        205,45R$        29.888,50R$     86.190,75R$       116.079,25R$     

 6 LIMPEZA DE OBRA 5.179,37R$          
 6.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 190 22,36 20,02R$       7,31R$            27,33R$          3.884,53R$       1.294,84R$          5.179,37R$          

Gabriela Padula de Souza
Engenheira Civil - CREA RS219670

Arambaré, 11 de outubro de 2025.

Total Geral 1.060.111,13
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