ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ARAMBARE

| GABINETE DO PREFEITO

@ Municipio de

ambaré

OBRA: Muro de Conteng&o em concreto armado para estabilizagdo do Talude, localizado na Rua Adelino Machado de Souza - Caramuru — Arambaré/RS

MEMORIA DE CALCULO

Item

Descricao

Und

Quant.

ADMINISTRACAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

160,00

1 HORAS X 5 DIAS X4 SEMANAS X 5 MESES + (ULTIMO MES) 3 HORAS X 5 DIAS X4 SEMANAS X 1MES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

320,00

2 HORAS X 5 DIAS X4 SEMANAS X 4 MESES + (DOIS ULTIMOS MESES) 4 HORAS X 5 DIAS X4 SEMANAS X 2MESES

SERVICOS INICIAIS

2.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m?2

4,50

3MX1,5M

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

6,00

6 MESES

23

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

1600,00

10 TONELADAS X 80 KM X 2 VIAGENS (IDA E VOLTA)

2.4

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

m2

384,00

150 M +22 METROS DE CADA LADO

25

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

160,00

150 M DE COMPRIMENTO+SOBRA DE 10 M

EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m2

20,00

4M LARGURA X 5M COMPRIMENTO

MURO DE CONTENGAQO

3.1

ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M? DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H.
AF_05/2020

m3

438,60

1,62M LARGURA X1,80M ALTURA X150M COMPRIMENTO

3.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m3

20,40

150 M COMPRIMENTO X 1,36M LARGURA X 0,10 M ALTURA

3.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m3

10,20

150 M COMPRIMENTO X 1,36M LARGURA X 0,05 M ALTURA

34

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E
=18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024

m?2

1289,92

CALCULO DE ACORDO COM O RESUMO DO PROJETO

3.5

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG

3241,90

CALCULO DE ACORDO COM O RESUMO DO PROJETO

3.6

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG

3706,70

CALCULO DE ACORDO COM O RESUMO DO PROJETO

3.7

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG

11015,30

CALCULO DE ACORDO COM O RESUMO DO PROJETO

3.8

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m3

383,10

CALCULO DE ACORDO COM O RESUMO DO PROJETO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

m3

531,00

1,62M LARGURA X1,80M ALTURA X150M COMPRIMENTO + 150 M *0,60ALTURA X 1 LARGURA SOBRE O PASSEIO

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

m2

855,00

3,15 M ALTURA X 150 M COMPRIMENTO = 472,50X2 LADOS

DRENAGEM

5.1

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

150,00

150 UNIDADES = 2 LINHAS - 1 EMBAIXO E 1 EM CIMA
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Item Desericéo Yne Quaft
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 26
KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.2 AF_07/2021 m? 1283,00(8,4M X 150M
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
5.3 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m? 565,00 | AREA BRITA X 150 M COMPRIMENTO
6 LIMPEZA DE OBRA
6.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 190,00]1 HORAS X 5 DIAS X4 SEMANAS X 5 MESES + (DOIS ULTIMO MES) 4,5 HORAS X 5 DIAS X4 SEMANAS X 1MES

Gabriela Padula de Souza
Engenheira Civil - CREA RS219670
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