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Codigo Banco

90779 SINAPI

90780 SINAPI

103689 SINAPI

010070 SBC

CAO004 Proprio

105095 SINAPI

105083 SINAPI

105102 SINAPI
00000429 SINAPI

101663 SINAPI

105080 SINAPI

160051 SBC
102234 SINAPI

105101 SINAPI

ARA 003 Proprio

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Reforma e Ampliagao Trapiche SINAPI - 01/2026 - Rio Grande 22,8% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos

do Sul insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

SBC - 02/2026 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

ADMINISTRAGAO LOCAL 40.700,00 3,43 %
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 80 160,57 191,86 5,31 197,17  15.348,80 424,80 15.773,60 1,33 %
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 126,87 148,62 717 155,79  23.779,20 1.147,20 24.926,40 2,10 %
SERVICOS PRELIMINARES 8.937,06 0,75 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 462,96 41,98 526,53 568,51 251,88 3.159,18 3.411,06 0,29 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m WC/ELET.9,20m2 MES 3 1.500,00 0,00 1.842,00 1.842,00 0,00 5.526,00 5.526,00 0,47 %
MOBILIZAGAO 153.500,00 12,92 %
LOCAGAO DE BALSA+REBOCADOR+OPERADOR EXECUGAOQ DE UNID 1 125.000,00 0,00 153.500,00 153.500,00 0,00 153.500,00 153.500,00 12,92 %
ESTAQUEAMENTO PIER ADE
INFRAESTRUTURA 341.851,79 28,78 %
PILAR DE MADEIRA ROLIGCA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, M 1080 139,10 23,89 146,92 170,81  25.801,20 158.673,60 184.474,80 15,53 %

FIXADO COM VERGALHAO, DIAMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA M 408,9 71,88 20,04 68,22 88,26 8.19436  27.895,15 36.089,51 3,04 %
REGIAO, NAO APARELHADA, SECAO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024

VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, M 192 453,33 49,81 506,87 556,68 9.563,52  97.319,04 106.882,56 9,00 %
DIAMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, UN 356 21,45 0,00 26,34 26,34 0,00 9.377,04 9.377,04 0,79 %
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA

ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - UN 156 26,25 17,70 14,53 32,23 2.761,20 2.266,68 5.027,88 0,42 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025

SUPRAESTRUTURA 535.383,98 45,07 %
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA M 3757 61,37 19,28 56,08 75,36 72.434,96 210.692,56 283.127,52 23,84 %
REGIAO, APARELHADA, SECAO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

TRATAMENTO E IMUNIZACAO DE MADEIRA COM PENETROL/PENTOX m? 1380 36,28 32,08 12,47 44,55 44.270,40 17.208,60 61.479,00 5,18 %
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m? 1378 24,41 12,82 17,15 29,97 17.66596  23.632,70 41.298,66 3,48 %
VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, M 376 323,74 41,77 355,78 397,65 15.705,52 133.773,28 149.478,80 12,58 %
DIAMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024

GUARDA CORPO E PERGOLADO 52.992,55 4,46 %
GUARDA CORPO - TRAPICHE M? 160,2 269,38 95,92 234,87 330,79 15.366,38  37.626,17 52.992,55 4,46 %

ILUMINACAO 54.441,90 4,58 %
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GABRIELA PADULA DE SOUZA
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461,28

Gabriela Padula de Souza
Setor de Engenharia

3.168,18

3.629,46 6.919,20 47.522,70
Totais -> 258.062,58 929.744,70
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

54.441,90

1.187.807,28

4,58 %

967.298,08
220.509,20
1.187.807,28
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