
Obra
Reforma e Ampliação Trapiche

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 40.700,00 3,43 %

 1.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80 160,57 191,86 5,31 197,17 15.348,80 424,80 15.773,60 1,33 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 126,87 148,62 7,17 155,79 23.779,20 1.147,20 24.926,40 2,10 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.937,06 0,75 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 462,96 41,98 526,53 568,51 251,88 3.159,18 3.411,06 0,29 %

 2.2  010070 SBC ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m WC/ELET.9,20m2 MES 3 1.500,00 0,00 1.842,00 1.842,00 0,00 5.526,00 5.526,00 0,47 %

 3 MOBILIZAÇÃO 153.500,00 12,92 %

 3.1  CA004 Próprio LOCAÇÃO DE BALSA+REBOCADOR+OPERADOR EXECUÇÃO DE 
ESTAQUEAMENTO PÍER

UNID
ADE

1 125.000,00 0,00 153.500,00 153.500,00 0,00 153.500,00 153.500,00 12,92 %

 4 INFRAESTRUTURA 341.851,79 28,78 %

 4.1  105095 SINAPI PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO 
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 1080 139,10 23,89 146,92 170,81 25.801,20 158.673,60 184.474,80 15,53 %

 4.2  105083 SINAPI VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024

M 408,9 71,88 20,04 68,22 88,26 8.194,36 27.895,15 36.089,51 3,04 %

 4.3  105102 SINAPI VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024

M 192 453,33 49,81 506,87 556,68 9.563,52 97.319,04 106.882,56 9,00 %

 4.4  00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA

UN 356 21,45 0,00 26,34 26,34 0,00 9.377,04 9.377,04 0,79 %

 4.5  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 156 26,25 17,70 14,53 32,23 2.761,20 2.266,68 5.027,88 0,42 %

 5 SUPRAESTRUTURA 535.383,98 45,07 %

 5.1  105080 SINAPI VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024

M 3757 61,37 19,28 56,08 75,36 72.434,96 210.692,56 283.127,52 23,84 %

 5.2  160051 SBC TRATAMENTO E IMUNIZACAO DE MADEIRA COM PENETROL/PENTOX m² 1380 36,28 32,08 12,47 44,55 44.270,40 17.208,60 61.479,00 5,18 %

 5.3  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1378 24,41 12,82 17,15 29,97 17.665,96 23.632,70 41.298,66 3,48 %

 5.4  105101 SINAPI VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024

M 376 323,74 41,77 355,78 397,55 15.705,52 133.773,28 149.478,80 12,58 %

 6 GUARDA CORPO E PERGOLADO 52.992,55 4,46 %

 6.1  ARA 003 Próprio GUARDA CORPO - TRAPICHE M² 160,2 269,38 95,92 234,87 330,79 15.366,38 37.626,17 52.992,55 4,46 %

 7 ILUMINAÇÃO 54.441,90 4,58 %

Peso (%)
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 02/2026 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande 
do Sul

22,8% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.



 7.1  069217 SBC POSTE METALICO 7m,BRACO FIXACAO,LUMIN.HOLOFOTE SOLAR 20OW UN 15 2.955,59 461,28 3.168,18 3.629,46 6.919,20 47.522,70 54.441,90 4,58 %

Totais -> 258.062,58 929.744,70 1.187.807,28

Total Geral 1.187.807,28

_______________________________________________________________
Gabriela Padula de Souza

Setor de Engenharia

Total sem BDI 967.298,08
Total do BDI 220.509,20
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